



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 406-09/17-01/90
URBROJ: 2158/1-01-21-18-23

Osijek, 13. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Osječko-baranjska županija, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na projektu 4C1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, objavljuje

***Izvjeshće o provedenom prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima***

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Osječko-baranjska županija
Sjedište: Osijek, Trg Ante Starčevića 2
OIB:10383308860

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NVV 1/18.

3. PREDMET NABAVE

Izvođenje radova na projektu 4C1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 1. ožujka 2018. godine Osječko-baranjska županija je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa priložima i troškovnicima. S obzirom na veliku količinu podataka naručitelj je na svojim internetskim stranicama <http://www.obz.hr/ft/index.php?tekst:1850> objavio glavne projekte za svaku školu zasebno na što su zainteresirani gospodarski subjekti bili upućeni.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. ožujka 2018. godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

Na dostavljene primjedbe i prijedlog gospodarskih subjekata tijekom savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj daje sljedeće odgovore:

1. PRIMJEDBA

Poštovani, sukladno uvjetima natječaja i točki 19.1. dokumentacije o nabavi „UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao (dan uvođenja u posao smatra se primopredaja projektne dokumentacije i upis u građevinski dnevnik), a završiti s izvođenjem istih najkasnije u roku od četiri mjeseca od tog dana.“

Pošto je stanje na tržištu takvo da nema raspoloživih zaliha kamene vune, a rokovi isporuke materijala od narudžbe za sada su cca 6 mjeseci.

Molimo Vas pojašnjenje na koji će se način regulirati rok početka odnosno završetka izvođenja radova te kada je planiran početak izvođenja radova?

ODGOVOR

S obzirom na vaše pitanje, uvažavajući konstataciju o stanju na tržištu vezano za kamenu vunu (koju su na isti način prezentirali i ostali gospodarski subjekti koji su dostavili svoje primjedbe), ali i druge vrste radova koji nisu ovisni o tržištu kamene vune, poštujući propisanu proceduru Zakona o javnoj nabavi i obvezama preuzetim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., dokumentacija o nabavi kao i prijedlog ugovora izmijeniti će se na način da glasi:

„19.1. UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao (dan uvođenja u posao smatra se primopredaja projektne dokumentacije i upis u građevinski dnevnik), a završiti s izvođenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana odnosno najkasnije do 30. studenog 2018. godine“

Članak 16.

„UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana odnosno najkasnije do 30. studenog 2018. godine“.

2. PRIMJEDBA

U točki 19.1. Don naveden je rok za izvođenje radova četiri mjeseca od uvođenja u posao. Obzirom da navedeni objekti nisu iste izvedbene površine u skladu s tim potrebna im je različita količina materijala za energetska obnova. Mišljenja smo da u današnjim tržišnim uvjetima nije moguće osigurati potreban materijal i u tako kratkom roku izvođenja radova, rokovi su prekratki. Trenutno na tržištu nema vune, narudžba materijala za već sada ugovorene radove se vrši šest mjeseci unaprijed, te prve isporuke kreću najranije u jesen