Projektni zadatak:

Ponuditelj je dužan pridržavati se pravila struke, odnosno Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17.), Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ br. 111/14., 107/15. i 20/17), te ostalih zakonskih odnosno pod zakonskih akata iz područja graditeljstva, koji se odnose na predmet nabave.

Predmetni radovi (ovisno o grupi) obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, elektrotehničke radove i strojarske radove, sve sukladno projektnoj dokumentaciji.

Stručni nadzor se provodi kontinuirano do ishođenja uporabne dozvole, bezuvjetne primopredaje prostora, odnosno okončanog obračuna radova, a sukladno ugovorenom roku i dinamičkom planu izvedbe radova.

Usluge stručnog nadzora podrazumijevaju svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerili kvalitetu izvođenja radova.

Usluge stručnog nadzora podrazumijevaju usluge provedbe stručnog nadzora građenja u odnosu na usklađenost građenja s glavnim projektom i drugom projektnom dokumentacijom.

U provedbi stručnog nadzora građenja izvršitelj je dužan: 
· Nadzirati građenje tako da bude u skladu s glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke
· Utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
· Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
· Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
· Sastavljati izvješća sukladno projektnom zadatku.

Budući da se na građevini izvodi više vrsta radova i radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke te će se ugovorom imenovati glavni nadzorni inženjer, a na prijedlog odabranog ponuditelja predmetne usluge.

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i obvezan je o tome sastaviti završno izvješće.














Izvješćivanje

Odabrani Ponuditelj će biti obvezan pripremiti i predati naručitelju sljedeća izvješća:
	R.Br.
	Izvješća
	Sadržaj
	Rokovi predaje

	1
	Početno izvješće sa fotodokumentacijom.
	

[bookmark: _GoBack]
Analiza postojećeg stanja, plan rada nadzora, ključna pitanja o izvođačevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, shemi gradilišta, kontroli troškova, te strategijama kontrole kvalitete, programima, te ostalom.
	Do uvođenja  izvođača u posao.

	2
	Redovna mjesečna izvješća.
	Kontrola gradilišta, izrada zapisnika sa koordinacija gradilišta.
	Mjesečno.

	3
	Izvješća sa fotodokumentacijom.
	Kratak opis napretka (tehničkog i financijskog), potencijalni rizici te planovi izvođenja radova za slijedeće razdoblje.
	Uz svaku privremenu situaciju.

	4
	Nacrt završnog izvješća.
	Opis izvedenih radova i usluga te rizika.
	Najkasnije 30 dana prije predviđenog roka završetka svih radova i opremanja. 

	5
	Završno izvješće.
	Opis svih izvedenih radova i okončana situacija.
	U ugovornom roku nakon završetka svih radova i opremanja.

	6
	Izvještaj o uočenim nedostatcima.
	Izvještaj o uočenim nedostatcima i otklanjanju nedostataka u tijeku izgradnje i opremanja.
	Po potrebi.

	
	
	
	



