OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Star&evica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARU CITELJ)

i

UKRAS d.d., Osijek, Sv. L. B. Mandi¢a 111 p, OIB 55269070381, koje zastupa direktor Damir
Matrié (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja $kola na podrucju
Pakova i okolice i Nasica i okolice

Grupa A- 0S$ V. Nazor Pakovo sanacija sanitarnog ¢vora i zidova
(broj ugovora: U-NMV 2/15A)

L PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja 3kola na podrulju
Pakova i okolice i Nagica i okolice za Grupu A- OS V. Nazor Dakovo sanacija sanitarnog ¢vora i zidova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja Skola na podru¢ju Dakova i okolice i Nasica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELIJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26
URBROJ: 2158/1-01-02-15-14 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu 1ZVODPACA broj 3-213 od
1. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

1IZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguce prigovore § osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nacela savjesnosti i poStenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroCiti Steta.




Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika, odnosno

paznja dobrog domacina).

1ZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog stru¢njaka).

IT1. CIJENA

Clanak 4.
Vrijednost radova iz &lanka 1. ovoga Ugovora je:

89.335,08 kuna
PDV 25% 22.333.77 kuna
Ukupno:111.668,85 kuna

(slovima: stojedanaesttisuéaéesto§ezdesetosamkunaosamdesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti 1ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okonCane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u roku
od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na racun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVODACA
da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu€aju rok placanja poginje te¢i od dana kada je
NARUCITELDJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uotenim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo&eti odmah nakon uvodenja u posao, a zavrsiti
s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavr3etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moZze produZiti u sljede¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vie sile ili neispunjenje NARUCITELJA 1IZVOPAC
bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuci broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova
1
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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VI. UVOPENJE U POSAO
Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1ZVODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije pocetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnode i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradilidte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliSa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaitite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onediséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutrodeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrudju gradilista i na
prilazu gradili§ta u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti p rolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznadeno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrZaju i izgledu plo¢e kojom se
oznacava gradiliSte.

VIIL DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1ZVOPAC na gradilidtu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehni¢ku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom
ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inzenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje
sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

1ZVODAC je duzan prije pocetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju odgovorne
osobe odnosno inZenjera gradilista na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU njegovo ime i
struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik NéRUéITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradilista, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o za§titi na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora imenuje Zupan
Rjesenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR

Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a [ZVOPAC je duZzan omogu¢iti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime narugitelja obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM., a narogito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inzenjera za pojedinu vrstu radova

koji ée vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije poGetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju struénog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVODAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.




Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVOPAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom troSku.

U sluéaju da 1ZVODPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ce otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna Steta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplaéene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoragenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

[ZVODAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢e vratiti 1IZVOPACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.
1ZVODAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduznice/a,

sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZznice.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.




XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz &lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a po€inje teci
od dana primopredaje radova.

XVIIL. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom §to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuci nacin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona
o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju predmetno
podrugje.

XVIIL NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleZznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (3est), a
IZVODPAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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