
OSJE|KO-BARANJSXL Zffp,INIJI\, Osijek, Trg A.nte Stardevi6a 2,OIB 10383308860 koju

zastupa Lupandr.sc.Vladimir Sislj agi6 (u daljnj em tekitu : NAIRUCITELJ)

ZUBER d.o.o., Visnjevac, Zagrebadket 76, OIB 685110\46720 koje zast]upa direktor Dalibor

Mihaljevi6 (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljede6i:

UG}OVOR

o izvodenju radova investicijskog odriavarnia Skola na podruiju
Dakova i okolice i NaSica i okolice

Grupa B- OS II. Juhrra Podgorai popravak krova
(broj ugovora: U-NMV 2ll5B)

I. PREDMET UGOVORA

tlhnak 1.

predmet ovoga Ugovora je izvo<lenje radova investicijskog odrLavanja Skola na podrudju

Dakova i okolice i Na$ica i okolice za Grupu B- OS H. Juhna Podgorad popravak krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova

investicijsko g odrLivanja Skola na podrudju Dakova i okolice i Na5ica i okolice, koji se vodi pod

evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCIBU je Rje5enjern o odabiru (KLASA: 406-09115-01126,

URBROJ: 2158/l-01-02-15-t5 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu IZVODACA broj 1212015

od 2. lipnja 20i5. godine kao najpovoljnijuponudu sukladno obiavljenom kriteriju zaodabitte uvjetima

i zahtjevima iz dokumentaclje za nadmetanje.

tlhnak2.

Radovi iz |lanka l. ovoga Ugovora nnoraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je izradio

Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAEELA UGOVORA

dhnak3.

IZVODAd potpisom ovogil Ugovora potvrduje da su nLu poznati svi uvjeti zaizvodenie radova,

uvjeti pristupa predmetu nabave i dla mu je pontatatehnidka sllZenost radova.

IZVODA| se potpisom ovoga Ugovora odride prava na mogude prigovore s osnova

nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duZne pridrLavati se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi potpunog

i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanjaprava u 1;im odnosima i suzdrZati se od postupka

kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.



Ugovorne strane duZne su u iLspunjavanju svojih obvezaltostupati s paZnjom koja se u pravnom

prometu ittii"ruu odgovaraju6oj vriti obvezniih odnosa (paLria dobrog gospodarstvenika, odnosno

paLnja dobro g doma6ina).

IZVODA| je duZan u ispunjavanju obveze iz svojer profesionalne djelatnosti postupati s

poveianom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnladobrog strudnjaka)'

III. CIJENA

dlanak 4.

Vrijednost radova rz llanka 1. ovoga Ug'cvora je:

186.957.00 kuna
PDV 25Yo 46.139.25 kuna

Ukuprro: 233.696.,25 kuna

(slovima: dvjestotridesettritisu6eSestodevedeset5r:stkunadvadesetpetlipa)

IV. WJETI PLACANJA

dltanak 5.

NARU|ITELJ se obvezuje isplatiti ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz dlanka 4. ovoga

Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane sillacije ovjerenih od strane nadzornoginLenieta, u roku

od 30 (trideset) dana od dana zaprirnnja, na IBI\N IZVODACI\"

NARU|ITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdli nepravilnosti te pozvati IZVODAdA
da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje te6i od dana kada je

NARU|ITELI zaprimio pisano objr*njenje s otklonjenim uodenim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA

dhnak 6.

IZVODAd se obvezuje s izrrodenjem radova zapoletic,dmah nakon uvodenja u posao, a zavr5iti

s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) danrl.

Pod danom zavr$etka radova smatra se dan kadaIZYODAC i nadzorni inZenjer zajednidki

konstatiraju zavr5etak radova upisom u gradevirLski dnevnik.

Utvrcleni rokzaizvr5enje radova iznimno se moZe produZiti u sljede6im sludajevima' ,
- u kojima je radi bitno promijenjenLih okolnosti, vi5e sile ili neJLspunjenje NARUCITELJA IZVODAC

bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostirna je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka

zavr5itka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do

zakaSnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenslkih prilika nije bilo mogurie izvoditi pojedine vrste radova, rok

izvodenja radova produljiti 6e se za odgovaraju6i broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,

a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteorolo5kih uvjeta tijekom izvodenja radova

i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.



\rI. UVODENJE U POSAO

dl:rnak 7.

NARUiITELJ se obvezujer uvesti IZ\/ODACA u prrsao odmah nakon sklapanja ovoga

Ugovora, Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik'

IZVODA| je dtLan, prije podetka ra<lova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno

p.orreiti iianuirier-rn uporo.iti na mogu6e nedostatke ili n,:jasno6e i u svezi s tim traZiti pismene

upute.

VTI. PRIPREMA GRADI LISTA

dlanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zalkonom. Privremene gradevine i oprema

gradiliita moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima za5tite od poZara i eksplozije, za5tite na

iadu i svim drugim mjerama za5tite zzdtavlja ljudi i okoliSa'

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tu je potrebno

predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale miere za z:a5titu Livotaizdtavlja ljudi u skladu s

por.Uni* propisima i mjere kojima se onedi5ienj e zraka.,tla i po,clzemnih voda te buka svodi na najmanju

mjeru.

privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradili5ta, neutro5eni

gradevinski i drugi m"merijal, otpad ii sl. moraju se ukloniti i dorir:sti zemlji5te na podrudju gradiliSta i na

prilant gradili5ta u uredno stanje'

dtanak 9.

Gradili5te mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog

pristupa ljudi na gradili5te.

Ogrartivanje gradili5ta nije dopu5teno na nadin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradili5te mora biti oznadeno plodom sulrladno Pravilnil<u o sadrZaju i izgledu plode kojom se

oznadava gradili5te.

VIII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

tilanak 10.

IZVODAa na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku

dokumentaciju (gra<levinski dnevnik) kao i dokaze o svojs'f'rima ugradenih graclevnih proizvoda u

odnosu nu nyitrou" bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema

posebnom ,ukonu, isprave o suk.ladnosti odr:edenih dijelo'va gradevine temeljnim zahtjevrma za

gratlevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole

kvalitete i dr.) za koje je obveza p,rikupljanja djekom izvodenija gra<levinskih i drugih radova za sve

inredenedijelove gradevine i za rad,rve koji su u tijeku odreden,e Zakonom o gradnji, posebnim propisom

ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1, ovoga dlanl<a mora biti nLeLpisana na hrvatskom jeziku latinidnim

pismom.



IX. ODGOVORNA OSOBA ZAIZiNODENJE RADOVA

dkrnak 11.

IZVODA| imenuje inZenjera gradili5ta u svojstvu odgo'r,crne osobe koja vodi gratlenje, odnosno

pojedine radove. InZenjer gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza izovogaUgovora'

InZenjer gradili5ta odgovoran je za cjelo.vitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu

uskladenostgorr"db. obvezaizovo1gaUgovoratr:ujednokoordiniraprimjenupropisakojimaseureduje
sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja rarlova.

IZV()DA| j e duLanprije podetkaradova obavijestitiNr\RUe ITELJA o imenovanju odgovorne

osobe odnoslo inZenjera gradili5ti rLa nadin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU njegovo ime i

strudnu spremu sukladno Zakont o arhitektonskim i inZen-ierskim poslovima i djelatnostima u

prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDS]IAVNIK NARUdITE]LJA

dlanak 12.

predstavnik NARUdITELJA kao odgovorna osoba ;rrati realizaciju izvoclenja ugovorenih

radova i rad IZVODAdA, inZenjeria gradili5ta, strudnog nadzora i ima pravo pristupana gradili5te u

svako doba uz postivanje pravila propisana Zakc'nom o zastiti nit radu.

Predstavnika NARUdITELJAzaduLeno.gzapratenje realizacije ovoga Ugovora imenuj e Lupan

Rje5enjem o javnoj nabavi.

XI. NADZOR

ilanak 13.

Izvodenje radova NARUCI'IELJ 6e nadzirati putem strudnog nadzora nad izvotlenjem radova,

a IZVODAt). je duLan omogu6iti mu nesmetanc,provodenje stalnog i svakodnevnog strudnognadzota
nad izvodenjiem radova.

Nad:zorni inZenjer koji 6e u ime naruditelja obavljati strudni nadzor,.ima sva prava i obveze u

provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugorr,rra s NARUCITELJEM, a narodito za

cjelovitost i metlusobnu uskladenost strudnog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova

koji 6e vr5iti strudninadzor nad izvodenjem radova po ovome Llgovoru'

NAI(UdITELJ je duLan prije podetka iirvodenja radovzL dostaviti ZVODAdU ime nadzornog

inZenjera (presliku ugovora o obavljianju strudnc,g nadzora).

XII. PRIMOPREDAJA

ilanak 14.

Nakon zavr5etka radova, IZVODAi je duian zatraLiti od NARUdITELJA preuzimanje

izvedenih raLdova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inLenjer, ovla5teni
predstavnici NARUdITELJ A i IZv oDAeA.



Nakon zavr5etka izvodenja radova IZVODAC je duZan s gradili5ta ukloniti preostali materijal,

opremu i sredstva zaradte privremerne objekte.

dlanak 15.

Ako s edini radovi nisu izvedeni premia ovome Ugovoru i da postoje nedostaci

ili su radovi n eni,IZYODai je obvezan te nexlostatke otkloniti o svom tro5ku.

U sludaju daIZYODAi ne otkloni sve utvrdene nedor;tatke u zadanom roku, NARUeffEI-t
ne6e obaviti primopredaju, a nedostaLtke 6e otklorriti na tro5ak IZflODAeA i aktivirati jam stvo zauredno

ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA

dlanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODAdA do<le do rja ugovorenog

NARUdITELJ ima pravo od IZVODACA naplati u kaznu za prek

stvarna Steta zbog neurednog izvriienja preuzetih :llazi visinu napl

razlika 6e se naplatiti iz jamstva za uredno ispunienje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2o/oo od ukuprno ugovorenog iznosa za svaki dan

prekoradenja roka, s tim da sveuk.upno ugovorena kama ne moZe biti veda od 5%o od ugovorene

vrijednosti radova.

XTV. JAMS TV O Z A TIREDNO IISPT]IIJENJE UGOVOR/'

dlanak 17.

IZVODAaje duZan odma.h nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,

NARU|ITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti l0% ugovorenog imosa,

u obliku bjanko zaduLnicela, sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zadtLnice ili uplatiti

novdani polog u vrijednosti 10o% ugovorenog iznosa na IBAN rLaruditelja.

Neiskori5teno jamstvo ili novdani polog NARUelfpf-f 6e vratiti ZVODACU nakon

primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA fI JAMSTVENOM ROKU

ilanak 18.

IZVODA1 je duLan nakon primoprerlaje objekta.i povrata jamstva za uredno ispunjenje

ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) clana, NARUCIIELJU predati jamstvo za otklanjanje

nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zad:uLnicela,

sukladno Pravilniku o obliku i sadr:Zaju bjanko ;zadtLnice.

Neiskori5teno jamstvo ili novdani poloig NARUiffpf f 6e vratiti IZVODACU nakon proteka

jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK

dl:rnak 19.

Jamstveni rokzaizvedene radove izdlanka 1. ovoga Ugovoraje 2 (dvije) godine, a podinje tedi

od dana primopredaje radova.

XVII. PRIMJENA PROPISA

dtanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ie se Zakon o

javnoj nabavi i na odgovarajuii nadi;n odredbe Zzkonao obveznLim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona

o prostornom uredenju, Zakonao arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju predmetno

podrudje.

XV[I. NADLEZNOST U SLUEA.JU SPORA

ilanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu proizadi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijeSiti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rjeSa'vanj q za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

XIX. ZAVR.SNA ONNENN,q.

tLanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kcjih NARUeITELJ zadrLava 6 (Sest), a

IZVODAC 2. (dva) primjerka.

il,anak 23.

Ugovorne strane potpisom prreuzinraju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA)TZYODACA: ZA NARUCITELJA:

Zupan
Vladimir Si5ljagi6

zcgr.bciko 7 6, 3tA20 vtanl.vcc
rr0ttilra (l) KLASIT: 406-091 15-01 126

URBROJ: 2l 58/1-0 I -02-15-32

Osijek,- 2015. godine

Jvlihaljevi6

Osijek, 015. godine


