OSJECKO-BARANJSKA 7ZUPANILJA, Osijek, Trg Ante §taréevic’a 2, OIB 10383308860
koju zastupa Zupan dr.sc.Viadimir Sigljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

PRO-LIM d.o.0., Licko Novo Selo, Purdenovac, Hrvatvskih branitelja 22, OIB 81 131570082
koje zastupa direktor Dalibor Deli¢ (u daljnjem tekstu: 1ZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Pakova i okolice i NaSica i okolice

Grupa C- S§ 1. Kr$njavoga Nasice popravak krova i stolarije
(broj ugovora: U-NMYV 2/15C)

L. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja $kola na podru¢ju
Dakova i okolice i Nagica i okolice za Grupu C- S§ 1. Kr$njavoga Nasice popravak krova i stolarije.

Na temelju provedenog otvorenog post upka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja $kola na podrugju Bakova i okolice { Nagica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELJ je RjeSenjem o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26
URBROVJ: 2158/1-01-02-15-16 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu 1ZVODACA broj 27/2015
od 27. svibnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te
uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

1ZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se naéela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrociti Steta.




Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

[ZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).
IIL. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
141.026,40 kuna

PDV 25% 35.256.60 kuna
Ukupno: 176.283,00 kuna

(slovima: stosedamdesetiesttisucadvjestoosamdesettrikune)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti 1ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz Elanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na [BAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na ra¢un ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOPACA
da uogene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok placanja pocinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uolenim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

IZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZV OPAC i nadzorni inzenjer zajednicki
konstatiraju zavretak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moze produZiti u sljede¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenje NARUCITELJA 1IZVODAC
bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakasnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuéi broj dana, sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELDJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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V1. UVOPENJE U POSAO

Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti IZV ODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVODAC je duZan, prije pocetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prou¢iti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim traziti pismene
upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zaStite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliSa.

Gradilite mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onetii¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutroseni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podru¢ju gradilista 1 na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjetavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradili$ta nije dopusteno na nadin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiligte mora biti oznageno plodom sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznalava gradiliste.

VIIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1ZVOPAC na gradilitu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obratunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODPAC imenuje inZenjera gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilidta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

1ZVOPAC je duzan prije potetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradilifta na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime 1 struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima 1

djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradiliSta, strucnog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

i Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.

XI. NADZOR
Clanak 13.

[zvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVOPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narucitelja obavljati struéni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a naroCito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova
koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije poSetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU ime nadzornog
inzenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVOPAC je duZan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzomni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.




Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVODAC je duZan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom troSku.

U sluéaju da 1ZVOPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom 1ZVODPACA dode do prekoraCenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od [ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrSenja preuzetih obveza prelazi visinu naplaéene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoratenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

VIZVOBACVI je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduZnice ili uplatiti
nov&ani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili novlani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduznice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice.

Neiskoristeno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz Clanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poginje

teéi od dana primopredaje radova.
XVIL PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovaraju¢i nalin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji. Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrucje.

XVIIL NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slucaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za Sve Sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor s%stavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (Sest)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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