OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLJA, Osijek, Trg Ante Staréevica 2, OIB 10383308860
koju zastupa zupan dr.sc.Vladimir Sigljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZUBER d.o.0., Visnjevac, Zagrebacka 76, OIB 68580146720 koje zastupa director Dalibor
Mihaljevié¢ (u daljnjem tekstu: 1ZVODAC)

sklopili su sljedeéi:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja §kola na podrucju
Pakova i okolice i NaSica i okolice

Grupa D- S§ J. Kozarca Purdenovac popravak poda i stolarije u radionici
(broj ugovora: U-NMV 2/15D)

L PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Dakova i okolice i Nagica i okolice za Grupu D- S8 J. Kozarca Purdenovac popravak poda i stolarije u
radionici.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja Skola na podruéju Dakova i okolice i Nasica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26,
URBROJ: 2158/1-01-02-15-17 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu IZVODACA broj 27/2015
od 2. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te

uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.
I1. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

1ZVODPAC se potpisom ovoga Ugovora odriCe prava na moguce prigovore s o0snova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova. "

Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzrogiti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paZnjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

IIL. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz €lanka 1. ovoga Ugovora je:
94.700,50 kuna

PDV 25% 23.675.13 kuna
Ukupno: 118.375,63 kuna

(slovima: stoosamnaesttisucatristosedamdesetpetkunasezdesettrilipe)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti [ZV: OPACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okonéane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN 1ZVODBACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOPACA
da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok placanja pocinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uodenim nepravilnostima.

V. ROK 1IZVODENJA
Clanak 6.

IZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoteti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inzenjer zajednicki
konstatiraju zavréetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moZze produziti u sljede¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vide sile ili neispunjenje NARUCITELJA IZVODAC
bio sprijeten izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakaSnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuci broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i 5
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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V1. UVODENJE U POSAO

Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1ZVODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije pocetka radova, pripremlijenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouditi 1 NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traziti pismene

upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zadtite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradili§te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilidtu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaitite na radu te ostale mjere za zaititu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onediséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrugju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradilidte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa [judi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi magao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznateno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznadava gradiliste.

VIIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1ZVODAC na gradilitu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obraCunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znalajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilidta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inzenjera gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora ie ujedno koordinira primjenu propisa
kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

[ZVODAC je duzan prije pocetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imgnovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradilista na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU

njegovo ime i strucnu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima 1
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik N@RU(VZITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVOPACA, inZenjera gradilista, stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz poitivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

. Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan RjeSenjem 0 javnoj nabavi.
XI. NADZOR

Clanak 13.

lzvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a [ZVOPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inzenjer koji ¢e u ime narucitelja obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narotito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inzenjera za pojedinu vrstu radova
koji ¢e vriti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije poSetka izvodenja radova dostaviti ZVOPACU ime nadzornog
inzenjera (presliku ugovora o obavljanju struénog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVODAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inzenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVOPAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostact
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slucaju da 1ZVODPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zad%nom roku, NARUCITELJ
nece obaviti primopredaju, a nedostatke ce otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIIL. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom 1ZVOPACA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVOPACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ¢e se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%c od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moZe biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora. a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduznice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVOPACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduznice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduZnice.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.




XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz Glanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje

te¢i od dana primopredaje radova.
XVII. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom §to nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajué¢i nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrucje.

XVIIL. NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slucaju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve SpOrove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITEL]J zadrZava 6 (3est)
primjeraka, a [ZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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