OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLJA, Osijek, Trg Ante Starcevia 2, OIB 10383308860
koju zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZITEX d.o.0., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 91166929650 koje zastupa direktorica
Dubravka Babié (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Pakova i okolice i Nasica i okkolice

Grupa F- 0§ V. Nazora Feri¢anci popravak krova i stolarije
(broj ugovora: U-NMYV 2/15F)

L. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Dakova i okolice i Nasica i okolice za Grupu F- OS V. Nazora Feriganci popravak krova i stolarije.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja Skola na podrugju Pakova i okolice i Nagica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26,
URBROJ: 2158/1-01-02-15-19 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu IZVODACA broj
128/2015 od 1. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za
odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz &lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

1ZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u {im odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzrociti Steta.




Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODAC je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecéanom paZnjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

III. CLJENA

Clanak 4.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

148.198,70 kuna
PDV 25% 37.049.68 kuna
Ukupno: 185.248,38 kuna

(slovima: stoosamdesetpettisucadvj estodetrdesetosamkunatridesetosamlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti IZV OPACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog inzenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN 1ZVODACA.

NARUCITELIJ ima pravo prigovora na raun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOPACA
da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok placanja pocinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uoéenim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavriiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada 1ZVODAC i nadzomi inZenjer zajedniCki
konstatiraju zavrietak radova upisom u gradev inski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrSenje radova iznimno se moZe produziti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vige sile ili neispunjenje NARUCITELJA IZVODAC
bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteorologkih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.



V1. UVODPENJE U POSAO

Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1ZVODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, $to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVODAC je duzan, prije pocetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouditi i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim traziti pismene
upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zaStite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili$tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaitite na radu te ostale mjere za zadtitu zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onediséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilita, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrudju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradilite.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na naéin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznageno plotom sukladno Pravilniku o sadrZaju i izgledu plo¢e kojom se
oznadava gradiliste.

VIIL DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1IZVODAC na gradilitu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obraCunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku cdredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Inzenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inzenjer gradilidta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu

uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IZVODAC je duzan prije potetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradilidta na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik N/v\RU(VIITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradilista, stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o za$titi na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora imenuje

Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.

XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODAC je duzan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime narugitelja obavljati strucni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narocito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inzenjera za pojedinu vrstu radova

koji ¢e vriiti stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.
NARUCITELJ je duzan prije poéetka izvodenja radova dostaviti [ZVODACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVOPAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i [ZVODACA.
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Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVODAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, [ZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U sluéaju da 1ZVOPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trofak IZVODACA 1 aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom 1IZVOPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna Steta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduznice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
nov&ani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.
1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje

nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduznice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice.

Neiskoriteno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje

te¢i od dana primopredaje radova.
XVIL PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom §to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrudje.

XVIIL. NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sludaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za Sve SpOrove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (0sam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (3est)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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KLASA: 406-09/15-01/26
URBROIJ: 2158/1-01-02-15-36
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