OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLJA, Osijek, Trg Ante Startevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELYJ)

ZUBER d.o.0., Visnjevac, Zaggebaéka 76, OIB 68580146720 koje zastupa direktor Dalibor
Mihaljevié (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrZavanja $kola na podrucju
Pakova i okolice i NaSica i okolice

Grupa B- OS H. Juhna Podgora¢ popravak krova
(broj ugovora: U-NMYV 2/15B)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Pakova i okolice i Nasica i okolice za Grupu B- OS H. Juhna Podgora¢ popravak krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja Skola na podru¢ju Pakova i okolice i NaSica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELIJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26,
URBROIJ: 2158/1-01-02-15-15 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu 1IZVOPACA broj 12/2015
od 2. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima
i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz &lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

1ZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odriCe prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se naGela savjesnosti i poStenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzrociti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domacina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).
I11. CLJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
186.957.00 kuna

PDV 25% 46.739.25 kuna
Ukupno: 233.696,25 kuna

(slovima: dvjestotridesettritisu¢esestodevedesetsestkunadvadesetpetlipa)

IV. UVIETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti 1ZVODPACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okon¢ane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u roku
od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati 1ZVODPACA
da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sluaju rok placanja pocinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano obja$njenje s otklonjenim uoéenim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah nakon uvodenja u posao, a zavrsiti
s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moZe produziti u sljede¢im slu¢ajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenje NARUCITELJA 1ZVODAC
bio sprijeten izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakasnjenja

- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova
1

- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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VI. UVOPENJE U POSAO
Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1ZV ODPACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije potetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouéiti i NARUCITELIJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradilidte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradili$ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zatite na radu te ostale mjere za zagtitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se one¢is¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrugju gradiliSta i na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliite mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na na¢in koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradilidte mora biti oznageno plodom sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploc¢e kojom se
oznadava gradiliste.

VIIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1IZVOPAC na gradilitu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom
ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga &lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA

Clanak 11.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilita odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje
sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IZVOPAC Je duzan prije poSetka radova obavijestiti NA RUCITELJA o imenovanju odgovorne
osobe odnosno inZenjera gradilista na nadin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU njegovo ime i
struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.
Predstavnik N/}RUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradilista, stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.
Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora imenuje Zupan
Rjesenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR
Clanak 13.
[zvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVOPAC je duZan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog nadzora

nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime naruditelja obavljatl stru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narogito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova
koji ée vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije podetka izvodenja radova dostaviti 1ZVOPACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVOPAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVOPAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slucaju da 1ZVODPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoraéenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVOPACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ¢e se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veca od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice ili uplatiti
nov&ani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN naruditelja.

Neiskoriéteno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢ée vratiti IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta 1 povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduznice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduZznice.

Neiskoristeno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz &lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a pocinje teci
od dana primopredaje radova.

XVIL PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom 3to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi na¢in odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona
o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju predmetno
podrudje.

XVIIL. NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (Sest), a
1ZVOPAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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KLASA: 406-09/15-01/26
URBROJ: 2158/1-01-02-15-32

Osijek, /7°.// 7. 2015. godine Osijek,_ /3 2 2015. godine
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