OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante §taréeviéa 2, OIB 10383308860
koju zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

VODOTORANJ d.o.o., Vukovar, bana Josipa Jelagica 92, OIB 06125064649 koje zastupa
direktor Damir Bosanac (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja $kola na podrucju
Valpova i okolice, Beliséa i okolice i Donjeg Miholjca i okolice

Grupa C- OS A. Harambasi¢ Donji Miholjac popravak krova
(broj ugovora: U-NMYV 3/15C)

L. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja §kola na podru¢ju
Valpova i okolice, Beliséa i okolice i Donjeg Miholjca i okolice za Grupu C- OS A. Harambasi¢ Donji
Miholjac popravak krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja $kola na podrugju Valpova i okolice, Beli¢a i okolice i Donjeg Miholjca i
okolice, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3/15 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru
(KLASA: 406-09/15-01/26 URBROJ: 2158/1-01-02-15-27 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao
ponudu IZVOPACA broj 1034/15 od 29. svibnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz €lanka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno troSkovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

[ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

IZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrociti Steta.



Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog stru¢njaka).

II1. CLJENA

v

Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
258.079,20 kuna

PDV 25% 64.519.80 kuna
Ukupno: 322.599,00 kuna

(slovima: tristodvadesetdvij etisuéepetstodevedesetdevetkuna)

IV. UVJETI PLACANJA
élanak 5.

NARUCITELTJ se obvezuje isplatiti 1IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okon¢ane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovera na ratun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati 1IZVODPACA
da uotene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok placanja pocinje tei od dana kada je
NARUCITELDJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uo¢enim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVODPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada 1ZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvr$enje radova iznimno se moze produziti u sljede¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vie sile ili neispunjenje NARUCITELJA 1IZVODAC
bio sprijeten izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ée se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELDJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.



VI. UOVODENJE U POSAO

Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti [ZVOPACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, 3to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije podetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogucée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradili$te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se one¢iS¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju gradilista i na
prilazu gradili§ta u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliSte.

Ogradivanje gradili$ta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznateno plogom sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se
oznacava gradiliSte.

VIIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1IZVOPAC na gradili$tu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znalajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedenc dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

(8]



[X. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVOPENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilidta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IZVOPAC je duzan prije podetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradilidta na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.
Predstavnik N/}RU(VZITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradilita, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.
5 Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pradenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR
Clanak 13.
Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODAC je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog nadzora
nad izvodenjem radova.
Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narugitelja obavljati struéni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a naro¢ito za

cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova
koji ¢e vrSiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELYJ je duzan prije po&etka izvodenja radova dostaviti 1ZVOPACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju strué¢nog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavretka radova, IZVOPAC je duzan zatraZiti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlaSteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Nakon zavrsetka izvodenja radova 1ZVODPAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOPAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U sluc¢aju da IZVOPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
nece obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1IZVOPACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna §teta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ¢e se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%. od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoraGenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moZe biti veca od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduZnice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili nov€ani polog NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODPACU nakon
primopredaje radova.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

IZVODAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduZnice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice.

Neiskoristeno jamstvo ili novani polog NARUCITELIJ ée vratiti 1IZVOPACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.
Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje
te¢i od dana primopredaje radova.
XVIIL. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.
U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u

prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podruje.

XVIIL NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.
Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora

sporazumno rijediti. U sludaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (Sest)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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