OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante StarCevica 2, OIB 10383308860
koju zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Si3ljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZUBER d.o.0., Visnjevac, Zaggelbaéka 76, OIB 68580146720 koje zastupa direktor Dalibor
Mihaljevi¢ (u daljnjem tekstu: 1ZVODPAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrZavanja $kola na podrucju
Valpova i okolice, Beli§¢a i okolice i Donjeg Miholjca i okolice

Grupa D- SS Valpovo sanacija spojnog hodnika
(broj ugovora: U-NMV 3/15D)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odriavanjaﬁkola na podrucju
Valpova i okolice, Belid¢a i okolice i Donjeg Miholjca i okolice za Grupu D- SS Valpovo sanacija
spojnog hodnika.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja ¥kola na podrugju Valpova i okolice, Belid¢a i okolice i Donjeg Miholjca i
okolice, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3/15 NARUCITELIJ je Rjesenjem o odabiru
(KLASA: 406-09/15-01/26 URBROJ: 2158/1-01-02-15-28 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao
ponudu IZVOPACA broj 28/2015 od 2. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz &lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.
IL. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

IZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nagela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZze drugome prouzrociti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovaraju¢oj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog stru¢njaka).

II1. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
107.923,00 kuna

PDV 25% 26.980.75 kuna
Ukupno: 134.903,75 kuna

(slovima: stotrideset&etiritisuéedevetstotrikunesedamdesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti 1ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih /ili okonCane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZV ODPACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na ratun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati [ZVOPACA
da uoCene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slucaju rok placanja podinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano obja$njenje s otklonjenim uodenim nepravilnostima.

V.ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavriiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavretka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moze produZiti u sljede¢im sluCajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenje NARUCITELJA IZVOPAC
bio sprijegen izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakasnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ée se za odgovarajuéi broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

o



vI. UVODENJE U POSAO
Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1ZVODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1IZVODPAC je duzan, prije pocetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnode i u svezi s tim traZiti pismene

upute.

VIL. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradilidte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zaStite na
radu i svim drugim mjerama zatite zdravlja ljudi i okoliSa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zatitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onediséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrugju gradiliSta i na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradilite mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliSte.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradilidte mora biti oznaceno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznacava gradiliSte.

VIIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1IZVODAC na gradilidtu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitme znagajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.



IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVOPAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

1ZVOPAC je duzan prije poletka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inzenjera gradilita na na¢in da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima 1
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik NéRUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODPACA, inZenjera gradilista, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

. Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR

Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELIJ ¢e nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODAC je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narugitelja obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narocito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova
koji ée vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELYJ je duzan prije pogetka izvodenja radova dostaviti 1ZVOPACU ime nadzorog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVOPAC je duZan zatraZiti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlaSteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Nakon zavrietka izvodenja radova 1ZVODAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slu¢aju da 1ZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ce otkloniti na trosak 1IZVODACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom 1IZVOPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna §teta zbog neurednog izvrSenja preuzetih obveza prelazi visinu napla¢ene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moZe biti ve¢a od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
nov&ani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN naruditelja.

Neiskoristeno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢e vratiti 1IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduZznice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice.

Neiskoristeno jamstvo ili nov€ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODPACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.
Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje
teci od dana primopredaje radova.
XVII. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.
U svemu ostalom §to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u

prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrugje.

XVIIL NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.
Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora

sporazumno rijediti. U sluaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX.ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor s%stavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (3est)
primjeraka, a IZVODPAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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