OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLJA, Osijek, Trg Ante Svtaréeviéa 2, OIB 10383308860
koju zastupa zupan dr.sc.Vladimir Siljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZITEX d.o.0., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 91166929650 koje zastupa direktorica
Dubravka Babi¢ (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeéi:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrZavanja Skola na podrucju
Valpova i okolice, Beli§¢a i okolice i Donjeg Miboljca i okolice

Grupa A- OS M. Gubec Magadenovac PS Kuéanci unutra$nje uredenje
(broj ugovora: U-NMYV 3/15A)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja Skola na podrudju
Valpova i okolice, Belis¢a i okolice i Donjeg Miholjca i okolice za Grupu A- OS V. OS M. Gubec
Magadenovac PS Kucanci unutrasnje uredenje.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja $kola na podru¢ju Valpova i okolice, Belid¢a i okolice i Donjeg Miholjca i
okolice, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3/15 NARUCITELIJ je Rjesenjem o odabiru
(KLASA: 406-09/15-01/26 URBROJ: 2158/1-01-02-15-25 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao
ponudu 1ZVOPACA broj 129/2015 od 28. svibnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno troSkovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

I1. NACELA UGOVORA

Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

1ZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrociti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

[ZVODAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).
IT1. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
136.814,20 kuna

PDV 25% 34.203.55 kuna
Ukupno: 171.017,75 kuna

(slovima: stosedamdesetjednatisuéasedamnaestkunasedamdesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti IZV OPACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okencane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN [ZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati [ZVODACA
da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sluaju rok placanja pocinje te¢i od dana kada je
NARUCITELIJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uo€enim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoleti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavriiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moZe produziti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, viSe sile ili neispunjenje NARUCITELJA IZVODAC
bio sprijeéen izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakaSnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuci broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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VI. UVODENJE U POSAO
Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti IZVODACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije podetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradili$ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zatite od poZara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zatite na radu te ostale mjere za zaStitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se oneGiséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilita, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podru¢ju gradilista i na
prilazu gradili$ta u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradili$ta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznageno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznaCava gradiliSte.

VIII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1IZVODPAC na gradili$tu mora imati zakonom propisanu gradili¥nu tehni¢ku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znalajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVOPAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i meduscbnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

[ZVOPAC je duzan prije pocetka radova ObaVIJ(‘Stltl NARUCITELJA o 1menovanju
odgovome osobe odnosno inZenjera gradiliSta na na¢in da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.
Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih

radova i rad IZVOPACA, inZenjera gradili§ta, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

5 Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODPAC je duzan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narucitelja obavljati siru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a naro&ito za

cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inzenjera za pojedinu vrstu radova
koji e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije pocetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrietka radova, IZVOPAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a petpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Nakon zavretka izvodenja radova 1ZVOPAC je duZan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te priviemene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slu¢aju da 1ZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na troSak IZVODACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od 1ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%0 od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moZe biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narugitelja.

Neiskoridteno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ ¢e vratiti IZVOPACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

[ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduZnice/a,
sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZznice.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELIJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.



XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz &lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje

teci od dana primopredaje radova.
XVIIL. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrudje.

XVIIL NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (Sest)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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Donji Miholjac, FOX 2015. godine Osijek, {3. O}. 2015. godine




