OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréevica 2, OIB 10383308860
koju zastupa zupan dr.sc.Vladimir Sisljagic (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZUBER d.o.0., Visnjevac, Zagrebacka 76, OIB 68580146720 koje zastupa direktor Dalibor
Mihaljevi¢ (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja Skola na podrucju
Valpova i okolice, Belis¢a i okolice i Donjeg Miholjca i okolice

Grupa B- OS L. Kukuljevi¢a Beli$ée popravak poda i limarije
(broj ugovora: U-NMYV 3/15B)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrZavanja Skola na podrucju
Valpova i okolice, Beliséa i okolice i Donjeg Miholjca i okolice za Grupu B- OS I. Kukuljevi¢a
Belisée popravak poda i limarije.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja $kola na podruéju Valpova i okolice, Belis¢a i okolice i Donjeg Miholjca i
okolice, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3/15 NARUCITELIJ je Rjesenjem o odabiru
(KLASA: 406-09/15-01/26 URBROJ: 2158/1-01-02-15-26 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao
ponudu 1ZVODACA broj 28/2015 od 2. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka slozenost radova.

[ZVOPAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzro€iti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja sc u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).
II1. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
135.815,00 kuna

PDV 25% 46.453.75 kuna
Ukupno: 232.268,75 kuna

(slovima: dvjestotridesetdvijetisuéedvjesto§ezdesetosamkunasedamdesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti IZV ODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okoncane situacije ovjerenih od strane nadzornog inzenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN [ZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na ra¢un ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOPACA
da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok placanja poCinje te¢i od dana kada je
NARUCITELJ zaprimio pisano obja3njenje s otklonjenim uo¢enim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoCeti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVOPDAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavretak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvr$enje radova iznimno se moze produziti u sljede¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenje NARUCITELJA IZVOPAC
bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavr$etka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakasnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ée se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inzenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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VI. UVODENJE U POSAO

Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti 1IZVOPACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVODAC je duzan, prije podetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 8.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradili$ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZzara 1 eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradili§te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onetidéenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podruéju gradiliSta i na
prilazu gradilista u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznageno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznadava gradiliste.

VIIL DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

1ZVODAC na gradiliftu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehnicku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme /ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga &lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA I1ZVOPENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVODPAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Inzenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilidta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

1ZVODAC je duzan prije potetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradiliSta na nalin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i stru¢nu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik N/}RUCV?ITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inzenjera gradilista, stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliSte u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zatiti na radu.
| Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem strué¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODPAC je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog strucnog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narugitelja obavljati struéni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narocito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova

koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije poietka izvodenja radova dostaviti 1ZVOPACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavrSetka radova, IZVOPAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA 1 IZVODACA.




Nakon zavrsetka izvodenja radova 1ZVOPAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slugaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ
neée obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trosak IZVOPACA i aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XII1. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom 1ZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoragenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrsenja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan
prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veca od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduznice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

NeiskoriSteno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.
1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduZnice/a,

sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduZznice.

Neiskoristeno jamstvo ili novéani polog NARUCITELJ &e vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.




XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a poCinje

teci od dana primopredaje radova.
XVIL. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrudje.

XVIIL. NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ée eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemogucénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (3est)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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