OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Star¢evica 2, OIB:10383308860, koju
zastupa Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.0., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561, koji zastupa direktor Zdravko
Babi¢ (u daljnjem tekstu: UGOVARATELYJ)

sklopili su sljedeci:
UGOVOR

o izvodenju radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i koristenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
17. Grupa - OS Zmajevac, Zmajevac, PS Kotlina
(broj: U-NVV 1-18.17)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora Je izvodenje radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i
koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja, za 17. Grupu - OS Zmajevac, Zmajevac, PS Kotlina.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izvodenja radova
na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koristenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 17. Grupa - OS Zmajevac, Zmajevac, PS
Kotlina, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1-18 NARUCITELJ je Odlukom o odabiru
(KLASA:406-09/18-01/13, URBROJ:2158/1-01-02-18-20 od 12. lipnja 2018. godine) odabrao ponudu
UGOVARATELJA broj 18/2018 od 13. travnja 2018. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehni¢kom opisu i troskovniku
iz Dokumentacije o nabavi te sljede¢im glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu oznake 145/16- 3NS te sljede¢im MAPAMA
- MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Trgovacko drustvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abici¢, mag.ing.arch.

Oznaka projekta: 145/16

- MAPA 2- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU
UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZASTITU

Trgovacko drustvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ante Grubi$i¢, mag.ing.aedif.

Oznaka projekta: 145/16.

Ukoliko UGOVARATELIJ nije ovlasten za neke poslove, kao $to su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl.. u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvrienja ovoga Ugovora nece se primjenjivati trgovacki obi¢aji (uzance).



II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

UGOVARATELJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

UGOVARATELIJ se potpisom ovog Ugovora odri¢e prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroéiti teta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELIJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog struénjaka).

UGOVARATELJ je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podru¢ju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZIN 2016. ,

III. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:
145.667,50 kuna

PDV 25% 36.416.88 kuna
Ukupno:  182.084,38 kuna

(slovima: stoosamdesetdvijetisu¢eosamdeset&etirikuneitridesetosamlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ¢e izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene. radove i/ili
okonanoj situaciji uz koje je UGOVARATELJ obvezan priloziti privremene i okonéanu situaciju
podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okon&ane
situacije od strane Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA. Utvrdeni postotak mora biti iskazan na
racunu UGOVARATELJA i podugovaratelja. Okon¢ana situacija se ispostavlja nakon to Nadzorni
inzenjer po zavrietku gradenja preda NARUCITELJU na trajno ¢uvanje paricu (presliku) uvezanoga
gradevinskog dnevnika, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.



Placanje po okoncanoj situaciji vrsit ¢e se na nacin da ¢e se 80 % (osamdeset posto) od
ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okonéane
situacije od strane Nadzornog inZenjera i NARUCITELJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon
uspjesno obavljenog tehnickog pregleda.

NARUCITELJ ¢ée uplatiti ugovoreni iznos iz &lanka 4. ovog Ugovora na IBAN
UGOVARATELJA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okon¢anu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati UGOVARATELJA da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju
rok pla¢anja po¢inje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim
uocenim nepravilnostima.

V. UVODENIJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELIJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvesti UGOVARATELJA u posao. Dan uvodenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne
dokumentacije i upis u gradevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova
zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je duZan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim
traziti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (,,Narodne Novine“ broj 153/13 i 20/17)
gradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukgije. Privremene gradevine i oprema
gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zastiti na radu (,Narodne Novine®
broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zatitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim
propisima i mjere kojima se oneciséenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zastiti okolisa
(,Narodne Novine* broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno
Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/16).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutroseni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podruéju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Clanak 8.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

L



Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploge kojom se oznadava gradiliste (.Narodne
Novine® broj 42/14 gradiliste mora biti oznageno plodom koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku
investitora, projektanta, UGOVARATELIJA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi. naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave podetka gradenja te
odgovarajuci visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.

VII. DOKUMENTACLJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

UGOVARATELJ na gradilistu mora imati, sukladno &lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradiliSnu tehni¢ku i obraCunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODPENJE RADOVA
Clanak 10.

UGOVARATELJ imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenie,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

InZenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu proplsa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

InZenjer gradiliSta moZe biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova. Inzenjer
gradiliSta moze biti osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju inZenjera gradilista dostaviti
NARUCITELJU.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELJA, inzenjera gradilista, struénog nadzora i koordinatora Il zaitite na
radu i ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti
na radu.

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.



Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELIJ je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inzenjer koji ¢e u ime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
naro€ito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije pocetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku
ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora. '

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova, uspje$no obavljenog tehni¢kog pregleda i dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inzenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELIJA.

Nakon zavrsetka radova UGOVARATELIJ je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 14.

Ako se tijekom tehni¢kog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome
Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELIJ je obvezan te
nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slucaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trosak UGOVARATELJA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA
Clanak 15.

UGOVARATELIJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inZenjer
zajedniCki konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.



Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moze produziti u sljede¢im sluéajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELJ bio sprijecen izvoditi
radove te je u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuci broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELIJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOYORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoraéenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 5% (pet posto)
od ugovorene vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

UGOVARATELJ je duzan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Uoovora u Vruednostl 5% (pet posto)
ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,na prvi poziv* na kojoj je kao
korisnik naznaCena Osjecko-baranjska zupanija, sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati nov¢ani polog u trazenom iznosu.
Nov¢ani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zzupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U tom slu¢aju, NARUCITELJ ée takvo postupanje smatrati kao znacajni nedostatak tijekom
provedbe Ugovora koje ¢e u budu¢im postupcima javne nabave koristiti kao razlog isklju¢enja tog
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama ¢lanka 254. ZJN 2016.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti UGOVARATELJU nakon uspjesno
obavljenog tehni¢kog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

UGOVARATELIJ je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od osam dana
nakon uspje$no obavljenog tehnitkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije ,.bez prigovora™ i .na prvi poziv® na kojoj je kao korisnik naznadena Osje¢ko-baranjska
Zupanija sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od pet godina.



UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Novéani polog moze se uplatiti na: Osjec¢ko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratitit UGOVARATELJU nakon proteka
Jamstvenog roka.

XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je pet godina, a poéinje teéi od
dana uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda.

XVII. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U slucaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELIJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slucaju da UGOVARATELIJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da u€inci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ¢e UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U slucaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira sto UGOVARATELJ ispravi povrede.,
ugovorne strane su suglasne da nakon tre¢e pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u€inci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELIJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZIN
2016
2. je ugovaratelj morao biti iskljuéen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuéenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomoc¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELTJ ¢e raskinuti Ugovor u sluc¢aju da UGOVARATELI:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastemm osobama
sukladno posebnim propisima.



Clanak 23.

U slucaju raskida ugovora iz ¢lanka 20. 21. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ¢e naplatiti
Jjamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz &lanka 17. ovoga Ugovora.

XVIIL. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 24.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu
bili uklju¢eni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

. nije mogu¢a zbog ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao 3to su zahtjevi za

meduzamjenjivos¢u i interoperabilno3éu s postoje¢om opremom, uslugama ili instalacijama

koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzro€ila bi znacajne poteskoce ili znatno poveéavanje troskova za javnog narucitelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti vec¢e od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je u€injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz prethodnog stavka procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 25.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeéi uvjeti:
1. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narucitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
" 3. svako povecanje cijene nije veée od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje iz tocke 3. prethodnog stavka
procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 26.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene ¢lanka 315. ZJN 2016
2. opceg ili djelomi¢nog pravnog sljedniStva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, ukljucujuéi
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji
ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne
predstavlja drugu znacajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZIN 2016
3. obveze neposrednog pla¢anja podugovarateljima.

Clanak 27.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeéi uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZJN 2016
- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

(VS I 0]

Javni narugitelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
321. ZJN 2016.



Ako je u¢injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje vrijednosti iz stavka 1. tocke 2.
ovoga ¢lanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

XIX. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 28.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za
nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 29.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajuéi na¢in primjenjivat ¢e
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 30.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 31.

Ovaj Ugovor sastavljen je u $est primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka, a
UGOVARATELJ dva primjerka

Clanak 32.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

s
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