OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan Ivan Anusic¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ),

i

ZAJEDNICA PONUDITELJA: KOMJETAN GRADNIJA, gradevinski obrt, Nasice, M. Pejaceviéa 54,
OIB 44331251356, koji zastupa vlasnik Darko Komjetan i TERMOELEKTRO, obrt za instalaterske
radove, V. Novaka 6, NaSice koji zastupa vlasnik Danijel Javoréek (u daljnjem tekstu:
UGOVARATELJ)

sklopili su sljedeéi:
UGOVOR

0 izvodenju radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i koriStenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
14. Grupa - OS Vladimira Nazora, Feri¢anci
(broj: U-NVV 1-18.14)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada 1
koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja, za 14. Grupu - OS Vladimira Nazora, Feri¢anci.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izvodenja radova
na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 14. Grupa - OS Vladimira Nazora,
Fericanci, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1-18 NARUCITELJ je Odlukom o odabiru
(KLASA:406-09/18-01/13, URBROJ:2158/1-01-02-18-17 od 12. lipnja 2018. godine) odabrao ponudu
UGOVARATELIJA broj 160/18 od 15. travnja 2018. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehni¢kom opisu i troskovniku
iz Dokumentacije o nabavi te sljede¢im glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu oznake 145/16 te sljede¢im MAPAMA
- MAPA 1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

Trgovacko drustvo: VALENCAK d.o.o.

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh.

Oznaka projekta: 145/16 AP

- MAPA 2- STROJARSKI PROJEKT

Trgovacko drustvo:Ured ovlastenog inZenjera strojarstva,
Projektant: Branko Resetar, dipl. ing. str.

Oznaka projekta: 139/16 ST

Ukoliko UGOVARATELJ nije ovlasten za neke poslove, kao $to su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvrSenja ovoga Ugovora nece se primjenjivati trgovacki obicaji (uzance).



II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

UGOVARATELIJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odrice prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroéiti iteta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

UGOVARATELJ je obvezan tijekom izvrsenja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:
2.306.872.90 kuna

PDV 25%  576.718.23 kuna
Ukupno:  2.883.591.13 kuna

(slovima: dvamilijunaosamstoosamdesettritisuéapetstodevedesetjednakunaitrinaestlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITEL]J ée izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove ifili
okoncanoj situaciji uz koje je UGOVARATELJ obvezan priloziti privremene i okon¢anu situaciju
podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okonéane
situacije od strane Nadzornog inZenjera i NARUCITELJA. Utvrdeni postotak mora biti iskazan na
raunu UGOVARATELJA i podugovaratelja. Okonéana situacija se ispostavlja nakon $to Nadzorni
inZenjer po zavrietku gradenja preda NARUCITELJU na trajno Cuvanje paricu (presliku) uvezanoga
gradevinskog dnevnika, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.



Placanje po okoncanoj situaciji vrsit ¢e se na nadin da ée se 80 % (osamdeset posto) od
ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okonéane
situacije od strane Nadzornog inZenjera i NARUCITELJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon
uspjesno obavljenog tehnickog pregleda.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okonéanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati UGOVARATELJA da uoéene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju
rok placanja pocinje tec¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim
uocenim nepravilnostima.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELIJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvestit UGOVARATELJA u posao. Dan uvodenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne
dokumentacije i upis u gradevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova
zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je duzan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim
traziti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (..Narodne Novine® broj 153/13 i 20/17)
gradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukcije. Privremene gradevine i oprema
gradilista moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zadtiti na radu (.Narodne Novine*
broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zastitu zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim
propisima i mjere kojima se onediscenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zaititi okoliga
(-.Narodne Novine* broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno
Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/16).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroseni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrudju gradilista i na
prilazu gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na na¢in koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se oznacava gradiliste (,,Narodne
Novine™ broj 42/14 gradiliste mora biti oznaéeno plo¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku
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investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave pocetka gradenja te
odgovarajuci visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

UGOVARATELJ na gradilistu mora imati, sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradiliSnu tehni¢ku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiniénim
pismom.

VIII. GLAVNI IZVOPAC
Clanak 10.

Sukladno ¢lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u gradenju sudjeluju dva ili vie izvodaca,
investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji je odgovoran za medusobno
uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inzenjera gradilita.

NARUCITELJ odreduje za glavnog izvodaca Komjetan Gradnju, M. Pejaceviéa 54, Nasice,
koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

UGOVARATELJ imenuje glavnog inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. Glavni inZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz
ovoga Ugovora.

Glavni inZenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa
kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inzenjer gradiliSta moZze biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova.
Glavni inZenjer gradilista ili inzenjer gradilista, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inZenjera gradilista dostaviti
NARUCITELJU.



X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inZenjera gradilista, struénog nadzora i koordinatora Il
zatite na radu i ima pravo pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana
Zakonom o zastiti na radu.

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELJ je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM. a
naroCito za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inzenjera za pojedinu
vrstu radova koji ée vrsiti stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije poCetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku
ugovora o obavljanju struénog nadzora.

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.

Nakon zavrSetka radova, uspjeSno obavljenog tehnickog pregleda i dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELIJA.

Nakon zavrSetka radova UGOVARATELJ je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se tijekom tehni¢kog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome
Ugovoru 1 da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELIJ je obvezan te
nedostatke otkloniti 0 svom trosku.

U slucaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trosak UGOVARATELJA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.



XIIL. ROK IZVODENJA
Clanak 16.

UGOVARATELJ se obvezuje s 1zvoden;em radova zapocCeti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrietak radova iznimno se moze produziti u sljedeéim slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELIJ bio sprije¢en izvoditi
radove te je u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELDJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. ZAJEDNICA PONUDITELJA
Clanak 17.

Sukladno ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrduju ¢lanove zajednice
ponuditelja i radove koje Ce isti izvesti, kako slijedi:

1. Komjetan Gradnja, M. Pejacevica 54, NaSice
Dio: Skolska zgrada - gradevinski radovi, sportska dvorana - gradevinski radovi
Vrijednost: 1.189.446,90 kuna (bez PDV-a):
Postotak: 51,56%

2. TERMOELEKTRO, V. Novaka 6, Nasice
Dio: elektroinstalaterski i strojarski radovi
Vrijednost: 1.117.426,00 kuna (bez PDV-a)
Postotak: 48,44 %

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova iz prethodnog stavka na nacin utvrden
¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN ¢lanova zajednice ponuditelja.

XV.UGOVORNA KAZNA
Clanak 18.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekorac¢enje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti ve¢a od 5% (pet posto)
od ugovorene vrijednosti radova.



XVI. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 19.

UGOVARATELJ je duzan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora,
NARUCITELIU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 5% (pet posto)
ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ..bez prigovora® i .na prvi poziv® na kojoj je kao
korisnik naznacena Osjecko-baranjska zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

NARUCITELJ ¢e prihvatiti Jjamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje glasi na bilo kojega
¢lana zajednice ponuditelja (garanta).

Takoder, NARUCITELIJ ée prihvatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje moze glasiti
na sve ¢lanove zajednice, a ne samo na jednog ¢lana te jamstvo tada mora sadrzavati navod o tome da
Je rije¢ o zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio
garancije.

UGOVARATELJ moZe umjesto traZenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Nov¢ani polog mozZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

NARUCITELJ ée prihvatiti novéani polog bilo kojega ¢lana zajednice ponuditelja.

Takoder, NARUCITELIJ ¢e prihvatiti uplatu nov¢anog pologa koji moze glasiti na sve &lanove
zajednice, a ne samo na jednog ¢&lana te uplata tada mora sadrzavati navod o tome da je rije¢ o
zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice ponuditelja izvrsi uplatu za svoj dio garancije.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ée se u sluaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U tom slu¢aju, NARUCITELJ ¢ée takvo postupanje smatrati kao znacajni nedostatak tijekom
provedbe Ugovora koje ¢e u buduc¢im postupcima javne nabave koristiti kao razlog iskljucenja tog
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama &lanka 254. ZJN 2016.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti UGOVARATELJU nakon uspjesno
obavljenog tehnitkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVIIL JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 20.

UGOVARATELJ je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od osam dana
nakon uspjesno obavljenog tehnitkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije ,,.bez prigovora“ i ,na prvi poziv® na kojoj je kao korisnik naznaéena Osjecko-baranjska
zupanija sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od pet godina.

NARUCITELIJ ée prihvatiti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje glasi
na bilo kojega ¢lana zajednice ponuditelja (garanta).

Takoder, NARUCITELJ ¢ée prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
koje moze glasiti na sve ¢lanove zajednice, a ne samo na jednog &lana te Jjamstvo tada mora sadrzavati
navod o tome da je rije¢ o zajednici ponuditelja ili da svaki &lan zajednice ponuditelja dostavi jamstvo
za svoj dio garancije.



UGOVARATELJ moze umjesto traZenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Nov¢ani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

NARUCITELIJ ¢ée prihvatiti novéani polog bilo kojega ¢lana zajednice ponuditelja.

Takoder, NARUCITELIJ ée prihvatiti uplatu nov¢anog pologa koji moze glasiti na sve ¢lanove
zajednice, a ne samo na jednog ¢lana te uplata tada mora sadrzavati navod o tome da je rije¢ o
zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice ponuditelja izvrsi uplatu za svoj dio garancije.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ] ¢ée vratiti UGOVARATELJU nakon proteka
Jjamstvenog roka.

XVIIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 21.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je pet godina, a pocinje te¢i od
dana uspjesno obavljenog tehnickog pregleda.

XIX. RASKID UGOVORA
Clanak 22.

U slucaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slu¢aju da UGOVARATELIJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da ucinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ¢e UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporucenom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv naéin.

U slucaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira $to UGOVARATELJ ispravi povrede,
ugovorne strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da ucinci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 23.

NARUCITELIJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZJN
2016
2. je ugovaratelj morao biti isklju€en iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuéenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZIJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomoénom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 24.

NARUCITELYJ ée raskinuti Ugovor u slucaju da UGOVARATELIJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz &lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlaitenim osobama
sukladno posebnim propisima.



Clanak 25.

U sluéaju raskida ugovora iz ¢lanka 22. 23. i 24. ovoga Ugovora, NARUCITELTJ ée naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 26.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu
bili ukljuceni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

I. nije moguca zbog ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao Sto su zahtjevi za meduzamjenjivoscu i
interoperabilnos¢u s postoje¢om opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru
prvotne nabave, i

2. prouzrocila bi znacajne poteskoce ili znatno povecavanje troskova za javnog naruditelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je utinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz prethodnog stavka procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 27.

Tijekom ftrajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeéi uvjeti:
1. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narugitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povecanje cijene nije vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje iz tocke 3. prethodnog stavka
procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 28.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene ¢lanka 315. ZJN 2016
2. opceg ili djelomicnog pravnog sljedniStva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, ukljucujuéi
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji
ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne
predstavlja drugu znaCajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016
3. obveze neposrednog placanja podugovarateljima.

Clanak 29.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeci uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZIN 2016
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Javni narucitelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
321. ZJN 2016.



Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje vrijednosti iz stavka 1. tocke 2.
ovoga ¢lanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADPEVINU

Clanak 30.
Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za

nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XXII. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 31.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajué¢i nagin primjenjivat ée
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 32.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluCaju nemogucnosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 33.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava Sest
primjeraka, a UGOVARATELIJ dva primjerka.

Clanak 34,
Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
ZA UGOVARATELJA:

ZAKOMIETAN GRADNJg
Darko Komjetan.| 7% f : jE..Q?%@\E
1 CRIJR SRR

ZA TERMOELEKTRO
Danijel Javor¢ek

KLASA: 406-09/18-01/13
URBROIJ: 2158/1-01-02-18-36

Osijek, _C2-CF . 2018. godine
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