OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante StarSevica 2, OIB:10383308860, koju
zastupa Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELDJ)

i

VODOTORANJ d.o.0., Vukovar, Bana Josipa Jelacica 92, OIB 06125064649, koji zastupa direktor
Damir Bosanac (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ)

sklopili su sljededi:
UGOVOR

o izvodenju radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koriStenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovan]a
15. Grupa - OS Vladimir Nazor, Cepin
(broj: U-NVV 1-18.15)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i
koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja, za 15. Grupu - OS Vladimir Nazor, Cepin.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izvodenja radova
na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koridtenje obnovljivih izvora energije u Jjavnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 15. Grupa - OS Vladimir Nazor, Cepin,
koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1-18 NARUCITELJ je Odlukom o odabiru
(KLASA:406-09/18-01/13, URBROJ:2158/1-01-02-18-18 od 12. lipnja 2018. godine) odabrao ponudu
UGOVARATELJA broj 1052/18 od 16. travnja 2018. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehni¢kom opisu i trodkovniku
iz Dokumentacije o nabavi te sljede¢im glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu oznake 138/16-3ns te sljede¢im MAPAMA
- MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovacko drustvo: TRINAS PROJEKT d.o.0.
Projektant: Ana Abici¢, mag.ing.arch.
Oznaka projekta: 138/16
- MAPA 2- GLAVNI PROJEKT STROJARSKI PROJEKT
Trgovacko drustvo: HIDROENERGA d.o.o.
Projektant: KreSimir Pecar, dipl.in.stroj.
Oznaka projekta: 428/16/HE
- MAPA 3- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU
UPORABU ENERGILJE I TOPLINSKU ZASTITU
Trgovacko drustvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Projektant: Ante Grubisi¢, mag.ing.aedif.
Oznaka projekta: 138/16.



Ukoliko UGOVARATELI nije ovlasten za neke poslove, kao §to su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvrSenja ovoga Ugovora nece se primjenjivati trgovacki obi¢aji (uzance).

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

UGOVARATELIJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka slozenost radova.

UGOVARATELIJ se potpisom ovog Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELIJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

UGOVARATELJ je obvezan tijekom izvr§enja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuéujuéi kolektivne ugovore, a osobito
obvezu isplate ugovorene placde, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:
2.392.722,00 kuna

PDV 25%  598.180.50 kuna
Ukupno:  2.990.902,50 kuna

(slovima: dvamilijunadevetstodevedesettisucacadevetstodvijekuneipedesetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ée izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i/ili
okoncanoj situaciji uz koje je UGOVARATELJ obvezan priloziti privremene i okon¢anu situaciju
podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okonéane
situacije od strane Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA. Utvrdeni postotak mora biti iskazan na
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raCunu UGOVARATELIJA i podugovaratelja. Okoncana situacija se ispostavlja nakon §to Nadzorni
inZenjer po zavrietku gradenja preda NARUCITELJU na trajno ¢uvanje paricu (presliku) uvezanoga
gradevinskog dnevnika, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku. '

Pla¢anje po okon¢anoj situaciji vrsit ¢e se na na¢in da ¢e se 80 % (osamdeset posto) od
ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okonc¢ane
situacije od strane Nadzornog inZenjera i NARUCITELIJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon
uspjesno obavljenog tehnickog pregleda.

NARUCITEL] ée uplatiti ugovoreni iznos iz &lanka 4. ovog Ugovora na IBAN
UGOVARATELJA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okoncanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati UGOVARATELJA da uogene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju
rok plaéanja poéinje teé¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim
uocenim nepravilnostima.

Y. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvesti UGOVARATELJA u posao. Dan uvodenja u posao podrazumijeva primopreddju projektne
dokumentacije i upis u gradevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova
zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je duzan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim
traziti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (,,Narodne Novine® broj 153/13 i 20/17)
gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukéije. Privremene gradevine i oprema
gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zastiti na radu (,.Narodne Novine*
broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zastitu zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim
propisima i mjere kojima se oneci$cenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zastiti okolisa
(,.Narodne Novine® broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno
Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/16).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrucju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
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Clanak 8.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigumnosti prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliSte (,.Narodne
Novine® broj 42/14 gradiliSte mora biti oznaeno plo¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku
investitora, projektanta, UGOVARATELIJA i osobe koja provodi stru¢ni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave pocetka gradenja te
odgovarajuci visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.

VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

UGOVARATELIJ na gradilistu mora imati, sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradilisnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiniénim
pismom.
VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

UGOVARATELJ imenuje inZenjera gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Inzenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inzenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se

ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Inzenjer gradilista moze biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova. InZenjer
gradiliSta moze biti osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju inZenjera gradiliSta dostaviti
NARUCITELJU.
IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELIJA, inZenjera gradiliSta, stru¢nog nadzora i koordinatora II zastite na
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radu i ima pravo pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti
na radu.

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praéenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELIJ je duzan omoguc¢iti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struc¢nog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inzenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
naro¢ito za cjelovitost i medusobnu uskladenost strué¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije poéetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELIJU presliku
ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda 1 dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inzenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELJA. )

Nakon zavrSetka radova UGOVARATELIJ je duzan s gradiliSta ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 14.

Ako se tijekom tehni¢kog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome
Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELIJ je obvezan te
nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slucaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na troSak UGOVARATELJA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.



XII. ROK IZVODENJA
Clanak 15.

UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moze produziti u sljedeé¢im slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELJ bio sprijeen izvoditi
radove te je u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrsetka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veéa od 5% (pet posto)
od ugovorene vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

UGOVARATELJ je duzan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrgednostl 5% (pet posto)
ugovorenog iznosa, u obliku bankarske oarancue .bez prigovora® i .,na prvi poziv® na kojoj je kao
korisnik naznaCena Osjecko-baranjska zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Novcani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sluéaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U tom slu¢aju, NARUCITELJ ¢e takvo postupanje smatrati kao znacajni nedostatak tijekom
provedbe Ugovora koje ¢e u budu¢im postupcima javne nabave koristiti kao razlog iskljugenja tog
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama ¢lanka 254. ZJN 2016.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti UGOVARATELJU nakon uspjesno
obavljenog tehnic¢kog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.



XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

UGOVARATELIJ je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od osam dana
nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije ,.bez prigovora™ i .na prvi poziv na kojoj je kao korisnik naznacena Osjecko-baranjska
zupanija sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od pet godina.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati nov¢ani polog u traZzenom iznosu.
Nov¢ani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti UGOVARATELJU nakon proteka
jamstvenog roka.

XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je pet godina, a pocinje teéi od
dana uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda.

XVIIL. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U slu¢aju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slu¢aju da UGOVARATELIJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da ucinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ¢ée UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U sluaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira sto UGOVARATELIJ ispravi povrede,
ugovorne strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da uéinci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELIJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor zna€ajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZIN
2016
2. je ugovaratelj morao biti iskljucen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuéenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZJIN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomoénom presudom nadleznog upravnog suda.



Clanak 22.

NARUCITELDJ ée raskinuti Ugovor u sluéaju da UGOVARATELJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama
sukladno posebnim propisima.

Clanak 23.

U sluéaju raskida ugovora iz ¢lanka 20. 21. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELIJ ¢e naplatiti
Jjamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

XVIIIL IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 24.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu
bili uklju¢eni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

I. nije moguca zbog ekonomskih ili tehnickih razloga, kao $§to su zahtjevi za

meduzamjenjivoscu i interoperabilnoi¢u s postoje¢om opremom, uslugama ili instalacijama

koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzrocila bi zna¢ajne poteskoce ili znatno povecavanje troSkova za javnog narucitelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranidenje iz prethodnog stavka procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 25.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljede¢i uvjeti:
1. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narugitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povecanje cijene nije vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je u€injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz tocke 3. prethodnog stavka
procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 26.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene clanka 315. ZIN 2016
2. op¢eg ili djelomi¢nog pravnog sljednistva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, ukljucujuéi
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji
ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne
predstavlja drugu zna¢ajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJIN 2016
3. obveze neposrednog placanja podugovarateljima.



Clanak 27.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeci uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZIN 2016
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Javni naruditelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
321. ZJN 2016.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograniCenje vrijednosti iz stavka 1. tocke 2.
ovoga ¢lanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
XIX. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 28.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za
nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od deser godina od predaje i primitka radova.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 29.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom 5to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajuci nacin primjenjivat ¢e
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrucje.

Clanak 30.
Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora

sporazumno rijesiti. U slucaju nemogucnosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 31.

Ovaj Ugovor sastavljen je u $est primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a UGOVARATELIJ dva primjerka.



Clanak 32.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA UGOVARATELIJA: ZA NARUCITELJA:

Direktor
Damir Bosanac

ODOTORANJ d.o.o.
VUKOVAR
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