OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.0., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561, koji zastupa direktor Zdravko
Babic¢ (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ)

sklopili su sljedeci:
UGOVOR

o izvodenju radova na projektu 4¢1.3 energetska obnova zgrada i koristenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
5. Grupa - OS Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, PS Crnkovci
(broj: U-NVV 1-18.5)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i
koristenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja, za 5. Grupu - OS Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, PS Crnkovci.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izvodenja radova
na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 5. Grupa - OS Hrvatski Sokol, Podravski
Podgajci, PS Crnkovei, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1-18 NARUCITELJ je Odlukom
o odabiru (KLASA:406-09/18-01/13, URBROJ:2158/1-01-02-18-8 od 12. lipnja 2018. godine)
odabrao ponudu UGOVARATELJA broj 21/2018 od 13. travnja 2018. godine kao ekonomski
najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehni¢kom opisu i troskovniku
iz Dokumentacije o nabavi te sljede¢im glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu zajednicke oznake GLP-56/2015 te sljede¢im MAPAMA

- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektantski ured: EXPERT d.o.0.,Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1, NaSice

Projektant: Hrvoje Navratil, dipl.ing.arh.

Broj projekta: GLP — A — 56/2015

- MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

Projektantski ured: EXPERT d.o.o0., Trg dr. Franje Tudmana 15/I/1, NaSice

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Broj projekta: GLP — TZ — 56/2015

Ukoliko UGOVARATELIJ nije ovlasten za neke poslove. kao $to su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvrSenja ovoga Ugovora nece se primjenjivati trgovacki obi¢aji (uzance).



II. NACELA UGOVORA
(v?lanak 3.

UGOVARATELIJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odrice prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se naCela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obicajima (paznja dobrog stru¢njaka).

UGOVARATELIJ je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZIN 2016.

I1I. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:
293.606,28 kuna

PDV 25%  75.401.57 kuna
Ukupno:  367.007,85 kuna

(slovima: tristoSezdesetsedamtisu¢asedamkunaiosamdesetpetipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ¢e izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i/ili
okoncanoj situaciji uz koje je UGOVARATELJ obvezan priloziti privremene i okoncanu situaciju
podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okonéane
situacije od strane Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA. Utvrdeni postotak mora biti iskazan na
ratunu UGOVARATELIJA i podugovaratelja. Okoncana situacija se ispostavlja nakon $to Nadzorni
inZenjer po zavrietku gradenja preda NARUCITELJU na trajno Guvanje paricu (presliku) uvezanoga
gradevinskog dnevnika, uspjeSno obavljenog tehni¢kog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.



Placanje po okoncanoj situaciji vrsit ¢e se na nacin da ce se 80 % (osamdeset posto) od
ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okonc¢ane
situacije od strane Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon
uspjesno obavljenog tehnickog pregleda.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okonganu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati UGOVARATELIJA da uo¢ene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slucaju
rok placanja po¢inje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim
uocenim nepravilnostima.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvesti UGOVARATELJA u posao. Dan uvodenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne
dokumentacije i upis u gradevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova
zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je duzan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim
traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (,,Narodne Novine® broj 153/13 i 20/17)
gradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano druk¢ije. Privremene gradevine i oprema
gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZzara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zastiti na radu (,,Narodne Novine*
broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zastitu zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim
propisima i mjere kojima se onecis¢enje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zastiti okolisa
(.Narodne Novine™ broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno
Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/16).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutro$eni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano 1 ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznafava gradiliste (..Narodne
Novine™ broj 42/14 gradiliste mora biti oznaceno plo¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku

-
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investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave pocetka gradenja te
odgovarajuci visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.

VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

UGOVARATELIJ na gradilitu mora imati, sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradiliSnu tehniCku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiniénim
pismom.

VIIL. GLAVNI IZVODPAC
Clanak 10.

Sukladno ¢lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvodada,
investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji je odgovoran za medusobno
uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

NARUCITELJ odreduje za glavnog izvodata ZITEX-ZB d.o.0., Vukovarska 12, Donji
Miholjac, koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera
gradilista.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

UGOVARATELJ imenuje glavnog inzenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. Glavni inzenjer gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza iz
ovoga Ugovora.

Glavni inzenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa
kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inzenjer gradiliSta moze biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova.
Glavni inzenjer gradilista ili inZenjer gradilista, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inZenjera gradilista dostaviti
NARUCITELJU.



X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA

Clanak 12.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inzenjera gradiliSta, stru¢nog nadzora i koordinatora II
zaStite na radu i ima pravo pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana
Zakonom o zastiti na radu.

Nadalje, kontrolira je li izvrsenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za praéenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
pro¢elnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELJ je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inzenjer koji ¢e u ime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
narocito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti strucni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije poéetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELIJU presliku
ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora. .

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.

Nakon zavrSetka radova, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELIJA.

Nakon zavrSetka radova UGOVARATELJ je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se tijekom tehnickog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome
Ugovoru 1 da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obvezan te

nedostatke otkloniti o svom trosku.



U slucaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELI neée obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na troSak UGOVARATELJA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIII. ROK IZVOPENJA
Clanak 16.

UGOVARATELIJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moze produziti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELIJ bio sprijeen izvoditi
radove te je u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuci broj dana, sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. PODUGOVARATELJI
Clanak 17.

Sukladno ¢lanku 222, ZJN 2016. i ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane
utvrduju podugovaratelja i radove koje ¢e isti izvesti, kako slijedi:

EMAX d.o.0., Vinkovacka 104, Osijek, OIB 01316531064

strojarski radovi

71.580,00 kuna bez PDV-a

postotni udio 24,38 %.

Podugovaratelj ispostavlja racune UGOVARATELJU do gore navedenog iznosa bez PDV-a, a
na raCunima mora biti naznaCen pravni temelj za prijenos porezne obveze. UGOVARATELI
ispostavlja ra¢une NARUCITELJU, kojima prilaze i ra¢une podugovaratelja, na kojemu obradunava
osnovicu za dio radova koji je on izveo, PDV na svoju osnovicu, PDV za podugovaratelja i ukupan
iznos.

NARUCITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na nagin utvrden
¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost UGOVARATELJA za izvrSenje ovog
Ugovora.

XV. UGOVORNA KAZNA
Clanak 18.
Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja

radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje
ugovorenog roka.



Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veca od 5% (pet posto)
od ugovorene vrijednosti radova.

XVI. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 19.

UGOVARATELJ je duzan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 5% (pet posto)
ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,.bez prigovora® i ,,na prvi poziv® na kojoj je kao
korisnik naznac¢ena Osje¢ko-baranjska zupanija, sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati novCani polog u trazenom iznosu.
Novcani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U tom sluéaju, NARUCITELJ ée takvo postupanje smatrati kao znagajni nedostatak tijekom
provedbe Ugovora koje ¢e u buduc¢im postupcima javne nabave koristiti kao razlog isklju¢enja tog
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama ¢lanka 254. ZJN 2016.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti UGOVARATELJU nakon uspje$no
obavljenog tehnickog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVIL JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 20.

UGOVARATELJ je duzan prije primopredaje gradevine. a najduze u roku od osam dana
nakon uspjesno obavljenog tehnitkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije ,.bez prigovora®™ i ,na prvi poziv® na kojoj je kao korisnik naznacena Osjecko-baranjska
zupanija sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od pet godina.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati novcani polog u trazenom iznosu.
Novéani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoriteno jamstvo NARUCITELJ ¢ée vratiti UGOVARATELJU nakon proteka
Jjamstvenog roka.

XVIIIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 21.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je pet godina, a pocinje te¢i od
dana uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda.



XIX. RASKID UGOVORA

Clanak 22.

U slucaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slucaju da UGOVARATELJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da ucinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ¢e UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U slucaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira sto UGOVARATELDJ ispravi povrede,
ugovorne strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 23.

NARUCITELI je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZIN
2016
2. je ugovaratelj morao biti iskljucen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZIN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funk010n1ran_|u Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 24.

NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u slu¢aju da UGOVARATELJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama
sukladno posebnim propisima.

Clanak 25.

U slucaju raskida ugovora iz ¢lanka 22. 23. i 24. ovoga Ugovora, NARUCITELIJ ée naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 26.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu
bili uklju¢eni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguca zbog ekonomskih ili tehnickih razloga, kao $to su zahtjevi za meduzamjenjivoscu i
interoperabilnoS¢u s postoje¢om opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru
prvotne nabave, i

2. prouzrogila bi znacajne poteskoce ili znatno poveéavanje troskova za javnog narucitelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.



Ako je u€injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz prethodnog stavka procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 27.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljede¢i uvijeti: ,
1. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narugitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povecanje cijene nije vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranienje iz todke 3. prethodnog stavka
procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 28.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene ¢lanka 315. ZJN 2016
2. opceg ili djelomi¢nog pravnog sljednistva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, ukljuéujuéi
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji
ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne
predstavlja drugu znacajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJIN 2016
3. obveze neposrednog placanja podugovarateljima.

Clanak 29.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeci uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZJN 2016
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Javni narucitelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
321. ZJN 2016.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograniCenje vrijednosti iz stavka 1. toke 2.
ovoga Clanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

Clanak 30.
Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELIJ odgovara za

nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.



XXII. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 31.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajuéi na¢in primjenjivat ée
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 32.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizadi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijeSiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 33.
Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava Getiri primjerka, a

UGOVARATELJ dva primjerka 5
Clanak 34.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA UGOVARATELIJA: /- -/ ZA NARUCITELIA:

M

Direktor
Zdravko Ba

KLASA: 406-09/18-01/13
URBROJ: 2158/1-01-02-18-27

Osijek, _O2. Ff . 2018. godine
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