

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB 10383308860, koju zastupa župan dr.sc.Vladimir Šišljagić (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)

i

CESTING d.o.o., Osijek, Vinkovačka cesta 63a, OIB 62759668985, koje zastupa direktor Marko Bagarić (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)

zaključili su

U G O V O R

**o izvođenju radova na izgradnji i održavanju športskih terena
(rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Ugovor temelji se na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti izgradnje i održavanja športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 1/14 i ponudi IZVOĐAČA od 19. kolovoza 2014. godine, koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija.

Predmet ovoga Ugovora je izvođenje radova na izgradnji i održavanju športskih terena na slijedećim lokacijama:

Izgradnja:

1. Grad Belišće, Gat, k.č.br. 168 k.o. Gat i
2. Općina Šodolovci, Silaš, k.č.br. 186/24 k.o. Palača.


Održavanje:

1. Općina Bizovac, Bizovac, K.č.br. 371/3, k.o., Bizovac i
2. Općina Vladislavci, OŠ M. Lovrak, k.č.br. 306 k.o. Vladislavci.

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno slijedećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji:

1. Glavnom projektu broj 92/14 koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ines Cerovečki, Petra Zrinskog 10, Belišće za igralište u Belišću,
2. Glavnom projektu broj 102-GP/2012 koji je izradio Rencon d.o.o., Vijenac Ivana Mažuranića 8, Osijek za igralište u Silašu,
3. Izvedbenom projektu broj 127/2013-ZP koji je izradio Rencon d.o.o., Vijenac Ivana Mažuranića 8, Osijek za igralište u Bizovcu i
4. Izvedbenom projektu broj 37-IZP/2014 koji je izradio Rencon d.o.o., Vijenac Ivana Mažuranića 8, Osijek za igralište u Vladislavcima.



II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

IZVOĐAČ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Članak 4.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

III. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

Vrijednost radova iz članka 1. ovoga Ugovora je:

899.969,09 kn
PDV 25% 224.992,27 kn
Ukupno: 1.124.961,36 kn

(slovima: milijunstodvadesetčetiritisuće devetstošezdesetjednakunatridesetšestlipo)

Članak 6.

NARUČITELJ se obvezuje izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji ovjerenim od strane nadzornog inženjera koje će IZVOĐAČ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvedenih radova.

Plaćanje po privremenim situacijama vršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremene situacije od strane NARUČITELJA.

Plaćanje po okončanoj situaciji obaviti će se na način da će se 90 % (devedeset posto) od ukupnog iznosa investicije platiti u roku 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere od strane NARUČITELJA okončane situacije, a preostalih 10% (deset posto) nakon dobivanja uporabnih dozvola, uspješnih primopredaja i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.



IV. ROK IZVOĐENJA

Članak 7.

IZVOĐAČ se obvezuje završiti s izvođenjem radova najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada IZVOĐAČ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Utvrđeni rok za izvršenje radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja NARUČITELJA IZVOĐAČ bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova i
- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

V. UGOVORNA KAZNA

Članak 8.

Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ ima pravo od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje roka. Ukoliko stvarna šteta zbog neurednog izvršenja preuzetih obveza prelazi visinu naplaćene ugovorne kazne, razlika će se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

VI. UVOĐENJE U POSAO

Članak 9.

NARUČITELJ se obvezuje uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju ovoga Ugovora, što će se potvrditi upisom u građevinski dnevnik.

IZVOĐAČ je dužan, prije početka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute.

VII. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 10.

IZVOĐAČ gradilište mora urediti u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.



Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

VIII. KORIŠTENJE PODIZVOĐAČA

Članak 11.

Ukoliko se u toku izvršenja ovoga Ugovora utvrdi da IZVOĐAČ koristi podizvođača, odnosno postupi u suprotnosti s člankom 86. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi, NARUČITELJ će jednostrano raskinuti Ugovor i naplatiti naknadu štete koju je pretrpio zbog neurednog ispunjenja Ugovora iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz članka 17. ovoga Ugovora.

IX. NADZOR

Članak 12.

NARUČITELJ je dužan osigurati stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime naručitelja obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obaveze u provedbi stručnog nadzora koja su utvrđena Zakonom o gradnji, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad gradnjom građevine.

X. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 13.

IZVOĐAČ imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.


Voditelj radova odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

IZVOĐAČ je dužan pisanim putem dostaviti NARUČITELJU ime i stručnu spremu voditelja radova, te osigurati njegovu stalnu prisutnost na gradilištu.

XI. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 14.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad IZVOĐAČA, voditelja radova i stručnog nadzora i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.



Predstavnik NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora imenuje Župan Rješenjem o pripremi i provedbi postupka javne nabave.

XII. PRIMOPREDAJA

Članak 15.

Nakon završetka radova na održavanju sportskih terena u Bizovcu i Vladislavcima, IZVOĐAČ je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i zatražiti od NARUČITELJA primopredaju.

Primopredaja radova na izgradnji sportskih terena u Belišću i Šodolovcima obaviti će se nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole.

O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inženjer, predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA

Nakon završetka izvođenja radova IZVOĐAČ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 16.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOĐAČ je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak IZVOĐAČA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 17.

IZVOĐAČ je dužan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon primopredaje sportskih terena.

XIV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 18.

IZVOĐAČ je dužan nakon primopredaje sportskih terena, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, nakon čega će NARUČITELJ izvršiti povrat jamstva za uredno ispunjenje ugovora,



XV. JAMSTVENI ROK

Članak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a počinje teći od dana primopredaje športskih terena.

XVI. PRIMJENA PROPISA

Članak 20.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o građevnim proizvodima i ostalih pozitivnih propisa koji uređuju građenje.

XVII. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Članak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

XVIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 7 (sedam) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 5 (pet) primjeraka, a IZVOĐAČ 2 (dva) primjerka.

Članak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVOĐAČA:

Direktor
Marko Bogatić


D.O.O. ZA ODRŽAVANJE CESTARSTVA I PROMETA GRAĐEVINARSTVA
OSIJEK, VINKOVAČKA CESTA 63a

CESTING d.o.o. OSIJEK, VINKOVAČKA CESTA 63a

Primljeno:	21-10-2014		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.		
Ug. 115/2014	01		
Uredbeni broj: 9275	Pril.	Vrij.	

ZA NARUČITELJA:



Župan
dr.sc. Vladimir Šišljagić

KLASA: 406-01/14-01/24
URBROJ: 2158/1-1-02-14-12

Osijek, 21. 10. 2014. godine