OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starcevica 2, OIB 10383308860
koju zastupa zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

[ZO-GRAPENJE KONZALTING d.o.0., Osijek, Dunavska 43, OIB 93060978072 koje
zastupa direktorica Nada Novogradi¢ (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja $kola na podrucju
DPakova i okolice i NaSica i okolice

Grupa E- 0S J.J. Strossmayera Durdenovac popravak krova i stolarije
(broj ugovora: U-NMYV 2/15E)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja $kola na podru¢ju
Pakova i okolice i Nasica i okolice za Grupu E- OS J.J. Strossmayera Durdenovac popravak krova i
stolarije.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje radova
investicijskog odrzavanja $kola na podrucju Dakova i okolice i Nasica i okolice, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 2/15 NARUCITELIJ je RjeSenjemn o odabiru (KLASA: 406-09/15-01/26,
URBROVJ: 2158/1-01-02-15-18 od 17. lipnja 2015. godine) odabrao ponudu [ZVODPACA broj 311/15
od 1. lipnja 2015. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te
uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je izradio
Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

1IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na mogue prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duZne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzro€iti Steta.



Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveéanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

I11. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz €lanka 1. ovoga Ugovora je:

63.033,25 kuna
PDV 25% 15.758.31 kuna
Ukupno: 78.791,56 kuna

(slovima: sedamdesetosamtisuc’asedamstodevedesetjednakunapedeset§estlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti [ZV ODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4. ovoga
Ugovora temeljem privremenih i/ili okongane situacije ovjerenih od strane nadzornog inzenjera, u
roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na ratun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati 1IZVODACA
da uogene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slugaju rok placanja poginje te¢i od dana kada je
NARUCITELIJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uo&enim nepravilnostima.

V. ROK IZVODENJA
Clanak 6.

1ZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah nakon uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada 1ZVODAC i nadzorni inZenjer zajednicki
konstatiraju zavrietak radova upisom u gradev inski dnevnik.

Utvrdeni rok za izvrienje radova iznimno se moze produZiti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vi$e sile ili neispunjenje NARUCITELJA 1ZVODPAC
bio sprijeden izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka
zavrietka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3(tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do
zakaSnjenja
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljiti ¢e se za odgovarajuci broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
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VL UVODENJE U POSAO
Clanak 7.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti [ZVOPACA u posao odmah nakon sklapanja ovoga
Ugovora, §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVOPAC je duzan, prije pocetka radova, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno
prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene
upute.

VIL. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 8.

Gradilidte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradilidta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi v skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onetiséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutro3eni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrudju gradilista i na
prilazu gradili$ta u uredno stanje.

Clanak 9.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilita nije dopusteno na nadin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti oznageno plo¢om sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se
oznacava gradiliSte.

VIII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 10.

[ZVOPAC na gradili§tu mora imati zakonom propisanu gradilidnu tehnicku i obraCunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao 1 dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
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IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVOPAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. InZenjer gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inzenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

[ZVODAC je duzan prije pocetka radova obavijestiti NARUCITELJA o imenovanju
odgovorne osobe odnosno inZenjera gradilidta na nacin da pisanim putem dostavi NARUCITELJU
njegovo ime i struénu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.

Predstavnik NQ“RU(VJITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradiliita, stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zadtiti na radu.

) Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praenje realizacije ovoga Ugovora imenuje
Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.
XI. NADZOR

Clanak 13.

Izquenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime narugitelja obavljati struéni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a narocito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost strucnog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu radova
koji ée vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije poSetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU ime nadzornog
inZenjera (presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora).

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.
Nakon zavréetka radova, IZVOPAC je duzan zatraziti od NARUCITELJA preuzimanje

izvedenih radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni
predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.




Nakon zavretka izvodenja radova 1ZVODAC je duzan s gradiliSta ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slu¢aju da 1ZVOPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zad%nom roku, NARUCITELJ
neée obaviti primopredaju, a nedostatke ce otkloniti na trosak IZVODACA 1 aktivirati jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora.

XIIL. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom [ZVOPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELI ima pravo od 1ZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje roka. Ukoliko
stvarna $teta zbog neurednog izvrienja preuzetih obveza prelazi visinu naplacene ugovorne kazne,
razlika ée se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%0 od ukupno ugovorenog iznosa Zza svaki dan
prekora¢enja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne moze biti veéa od 5% od ugovorene
vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan odmah nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa,
u obliku bjanko zaduZnice/a, sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice ili uplatiti
novéani polog u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa na IBAN narucitelja.

Neiskoristeno jamstvo ili nov¢ani polog NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon
primopredaje radova.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.
1ZVOPAC je duzan nakon primopredaje objekta i povrata jamstva za uredno ispunjenje
ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zaduZznice/a,

sukladno Pravilniku o obliku i sadrzaju bjanko zaduZnice.

Neiskoristeno jamstvo ili nov€ani polog NARUCITELDJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka.
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XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 2 (dvije) godine, a potinje
te¢i od dana primopredaje radova.

XVII. PRIMJENA PROPISA
Clanak 20.

U svemu ostalom §to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se Zakon o
javnoj nabavi i na odgovarajuti nacin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji,
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima i ostalim propisima koji ureduju
predmetno podrucje.

XVIIL. NADLEZNOST U SLUCAJU SPORA
Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da Ce eventualne sporove koji mogu proiza¢i iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluCaju nemoguénosti sporazumnog rjeavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarmo nadleznog suda u Osijeku.

XIX. ZAVRSNA ODREDBA
Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (Sest)
primjeraka, a [ZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA 1ZVOPACA: ZA NARUCITELJA:
Direktorica ' :.ff_l'_' N Zupan
Nada Novogradi¢ dr. gp.Vladimir Sisljagic¢

i, Dunaveka 43 /
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