OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Startevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELLJ)

i

UKRAS d.o.0., Osijek, Sv.L.B. Mandica I11p, OIB 55269070381, koji zastupa direktor Damir Matri¢
(u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ)

sklopili su sljedeéi:
UGOVOR

o izvodenju radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i koriStenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
19. Grupa - OS Seéerana, PS Petlovac
(broj: U-NVV 1-18.19)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i
koriStenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja, za 19. Grupu - OS Secerana, PS Petlovac.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti izvodenja radova
na projektu 4cl.3 energetska obnova zgrada i koristenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 19. Grupa - OS Secerana, PS Petlovac,
koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1-18 NARUCITELJ je Odlukom o odabiru
(KLASA:406-09/18-01/13, URBROJ:2158/1-01-02-18-22 od 12. lipnja 2018. godine) odabrao ponudu
UGOVARATELJA broj 3-147 od 13. travnja 2018. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehnickom opisu i troSkovniku
iz Dokumentacije o nabavi te sljede¢im glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu oznake 71/16 te sljede¢im MAPAMA
- MAPA 1- ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovacko drustvo: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.o.o.
Projektant: Damir Miljacki dipl.ing.el.
Oznaka projekta: 71/16-A
- MAPA 2 - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Trgovacko drustvo: ZAVOD ZA URBANIZAM 1 IZGRADNJU d.o.o.
Projektant: Darija Benja, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta: 71/16.E
- MAPA 3 - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Trgovacko drustvo: ZAVOD ZA URBANIZAM 1 IZGRADNJU d.o.o.
Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.
Oznaka projekta: 71/16.S



Ukoliko UGOVARATELIJ nije ovlasten za neke poslove, kao $to su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaitenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvrSenja ovoga Ugovora nece se primjenjivati trgovacki obicaji (uzance).

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

UGOVARATELIJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka slozenost radova.

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odrice prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrogiti §teta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELIJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

UGOVARATELJ je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podru¢ju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, uklju¢ujuéi kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene plaée, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

ITI. CIJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:
599.644.99 kuna

PDV 25% 149.911.25 kuna
Ukupno:  749.556,24 kuna

(slovima: sedamstoéetrdesetdevettisuéapetstopedeset§estkunaidvadesetéetirilipe)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ¢e izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i/ili
okoncanoj situaciji uz koje je UGOVARATELJ obvezan priloziti privremene i okoncanu situaciju
podugovaratelja, v roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okondane
situacije od strane Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA. Utvrdeni postotak mora biti iskazan na
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ra¢unu UGOVARATELJA i podugovaratelja. Okonéana situacija se ispostavlja nakon $to Nadzorni
inzenjer po zavrSetku gradenja preda NARUCITELJU na trajno Cuvanje paricu (presliku) uvezanoga
gradevinskog dnevnika, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.

Pla¢anje po okon¢anoj situaciji vrsit ¢e se na nacin da ¢e se 80 % (osamdeset posto) od
ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okon¢ane
situacije od strane Nadzornog inZenjera i NARUCITELJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon
uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okonéanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati UGOVARATELJA da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju
rok placanja pocinje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim
uocenim nepravilnostima.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELIJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvesti UGOVARATELJA u posao. Dan uvodenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne
dokumentacije i upis u gradevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova
zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELIJ je duzan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELIJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u svezi s tim
traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (,Narodne Novine* broj 153/13 i 20/17)
gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom., ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano druk¢ije. Privremene gradevine i oprema
gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zatite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliza.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zadtiti na radu (,,Narodne Novine*
broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim
propisima i mjere kojima se one¢is¢enje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zastiti okolisa
(-Narodne Novine“ broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno
Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/1 6).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podruéju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
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Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti  prolaznika i sprjeéavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na naéin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste (.Narodne
Novine™ broj 42/14 gradiliste mora biti oznageno plocom koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku
investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave podetka gradenja te
odgovarajuci visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

UGOVARATELJ na gradili§tu mora imati, sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradiliSnu tehni¢ku i obradunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VII. GLAVNI IZVOPAC
Clanak 10.

Sukladno ¢lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvodaca,
investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodada koji je odgovoran za medusobno
uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

NARUCITELIJ odreduje za glavnog izvoda¢a Ukras d.o.0., Sv.L.B. Mandi¢a I11p, Osijek,
koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

UGOVARATELJ imenuje glavnog inZenjera gradiliita u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. Glavni inZenjer gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza iz
ovoga Ugovora.

Glavni inZenjer gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa
kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.



Glavni inzenjer gradilista moze biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova.
Glavni inZenjer gradilidta ili inZenjer gradili$ta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inzenjera gradilista dostaviti
NARUCITELJU.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA

Clanak 12.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELIA, glavnog inzenjera gradiliSta, stru¢nog nadzora i koordinatora II
zaStite na radu i ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje pravila propisana
Zakonom o zastiti na radu.

Nadalje, kontrolira je 1i izvrenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

XI. NADZOR
Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELJ je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inzenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
naroCito za cjelovitost i medusobnu uskladenost strucnog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji €e vrsiti stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije pocetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku
ugovora o obavljanju struénog nadzora.

XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.

Nakon zavrietka radova, uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda i dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inzenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELIJA.

Nakon zavrSetka radova UGOVARATELJ je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.



Clanak 15.

Ako se tijekom tehni¢kog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome
Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obvezan te
nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slucaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trosak UGOVARATELJA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIII. ROK IZVODPENJA
Clanak 16.

UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoCeti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih u roku od sedam mjeseci od tog dana.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inzenjer
zajednicki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavr3etak radova iznimno se moze produZiti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELJ bio sprijecen izvoditi
radove te je u tim slucajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovaraju¢i broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inzenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELIJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. PODUGOVARATELJI
Clanak 17.

Sukladno ¢lanku 222, ZIN 2016. i ponudi iz &lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane
utvrduju podugovaratelja i radove koje ¢e isti izvesti, kako slijedi:
a. ELEKTROVRATA d.0.0., J.J. Strossmayera 153, Osijek, OIB 49438346469
elektro radovi,
141.674.00 kuna bez PDV-a
postotni udio 23.63 %
b. EMAX d.o.0., Vinkovagka 104, Osijek, OIB 01316531064
strojarski radovi
81.218,90 kuna bez PDV-a
postotni udio 13,54 %.

Podugovaratelji ispostavljaju racune UGOVARATELJU sa gore navedenim iznosima bez
PDV-a, a na radunu mora biti naznagen pravni temelj za prijenos porezne obveze. UGOVARATELYJ
ispostavlja ratune NARUCITELJU, kojima prilaze i ratune podugovaratelja, na kojemu obragunava
osnovicu za dio radova koji je on izveo, PDV na svoju osnovicu, PDV za podugovaratelje i ukupan
iznos.

NARUCITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovarateljima na naéin
utvrden ¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja.



Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost UGOVARATELIJA za izvrienje ovog
Ugovora.

XV. UGOVORNA KAZNA
Clanak 18.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoraCenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1% (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 5% (pet posto)
od ugovorene vrijednosti radova.

XVL JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 19.

UGOVARATELJ je duzan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 5% (pet posto)
ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ..bez prigovora“ i _na prvi poziv* na kojoj je kao
korisnik naznatena Osjecko-baranjska zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

UGOVARATELJ moZe umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Nov¢ani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U tom slu¢aju, NARUCITELLJ ée takvo postupanje smatrati kao znacajni nedostatak tijekom
provedbe Ugovora koje ¢e u buduéim postupcima javne nabave koristiti kao razlog iskljucenja tog
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama ¢lanka 254. ZJN 2016.

NeiskoriSteno jamstvo NARUCITELJ ¢ée vratiti UGOVARATELJU nakon uspjesno
obavljenog tehni¢kog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVIL JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 20.

UGOVARATELJ je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od osam dana
nakon uspjesno obavljenog tehnickog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije ,,bez prigovora® i ,na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznagena Osjecko-baranjska
zupanija sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s Jamstvenim rokom od pet godina.

UGOVARATELJ moze umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu.
Nov¢ani polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000,
model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.



Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti UGOVARATELJU nakon proteka
Jjamstvenog roka.

XVIIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 21.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je pet godina, a podinje te¢i od
dana uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda.

XIX. RASKID UGOVORA
Clanak 22.

U slucaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slu¢aju da UGOVARATELIJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da ucinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ée UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporuc¢enom poStanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nagin.

U slucaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira $to UGOVARATELLJ ispravi povrede,
ugovorne strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 23.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
[. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju &lanka 321. ZJN
2016
2. je ugovaratelj morao biti iskljucen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljucenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZIN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 24.

NARUCITELDJ ée raskinuti Ugovor u slu¢aju da UGOVARATELJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz &lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama
sukladno posebnim propisima.

Clanak 25.

U slucaju raskida ugovora iz ¢lanka 22. 23. i 24. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ¢e naplatiti
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.



XX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Clanak 26.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim. a nisu
bili ukljuceni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

L. nije moguca zbog ekonomskih ili tehnickih razloga, kao Sto su zahtjevi za meduzamjenjivoséu i
interoperabilnos¢u s postojeéom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru
prvotne nabave, i

2. prouzrotila bi znagajne poteskoce ili znatno povecavanje troskova za javnog naruéitelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti veée od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograniCenje iz prethodnog stavka procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 27.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeéi uvjeti:
I. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narugitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povecanje cijene nije veée od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograniCenje iz to¢ke 3. prethodnog stavka
procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Clanak 28.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene ¢lanka 315. ZIN 2016
2. opceg ili djelomi¢nog pravnog sljednistva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, ukljuéujuéi
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji
ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne
predstavlja drugu zna¢ajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZIN 2016
3. obveze neposrednog plaéanja podugovarateljima.

Clanak 29.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljede¢i uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZIN 2016
- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

LI o

Javni narutitelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
321. ZIN 2016.

Ako je u€injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje vrijednosti iz stavka 1. totke 2.
ovoga ¢lanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.



XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 30.
Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za

nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od deser godina od predaje i primitka radova.

XXII. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 31.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajuéi naéin primjenjivat ce
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 32.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slucaju nemoguénosti Sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 33.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELIJ zadrzava &etiri primjerka,
a UGOVARATELI dva primjerka.

Clanak 34.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA UGOVARATELIJA: e, ZA NARUCITELJA:

Direktor

Sv. L. B."Mandi¢a 111p

OIB: 55269070381 1 ACA: 406-09/18-01/13

URBROJ: 2158/1-01-02-18-41

Osijek, g’;é O~ . 2018. godine
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